

OBEC HORNÉ OREŠANY
Obecný úrad Horné Orešany, PSČ 919 03
IČO: 00312533, DIČ: 2021133785

MIDEAS, s. r. o.
Miletičová 52
821 08 Bratislava

Naša zn.
27/1/2015

Vaša zn.

Vybavuje
J. Petrovičová

V Horných Orešanoch
15. 01. 2016

Vec: Objednávka

Obec Horné Orešany si u Vás objednáva vypracovanie projektovej dokumentácie:

Premostenie potoka PARNÁ, časť Majdán

Zodpovedný Projektant prip. Obstarávateľ časti		Názov dokumentácie	Pripomienky zadávateľa
		Titulný list Zoznam dokumentácie Sprievodná technická správa Súhrnná technická správa Situácia širších vzťahov Situácia koordinačná Výkresová a textová časť SO 01 Úprava komunikácie v mieste premostenia potoka Parná, časť Majdán SO 02 Premostenie potoka Parná, časť Majdán	
A	Hana Fraňová		
B	Fraňová/Kresánek		
C.1	Hana Fraňová		
C.2	Hana Fraňová		
D	Hana Fraňová		
SO 01	Hana Fraňová		
SO 02	Martin Kresánek		
SO 03	Martin Kresánek	SO 03 Premostenie potoka Parná, časť Majdán - Demontáž mostného provizória Na základe záznamu z 20151118: 3. Súčasťou PD bude projekt a rozpočet pre demontáž existujúceho mostného premostenia. PD bude spracovaná formou technickej správy a rozpočtu.	Na základe výsledkov z rokovaní so starostkou obce" vyvolaná investícia" str.8,9 Zadávacích podmienok" Výzvy č. 001/2015" vyhlásenej obcou Horné Orešany
SO 04	Martin Kresánek	SO 04 Premostenie potoka Parná, časť Majdán - Demontáž existujúcich mostných opôr Na základe záznamu z 20151118: 6. Existujúce mostné opory pôvodného premostenia budú demontované, projekt a rozpočet bude samostatným objektom. PD bude spracovaná formou technickej správy a rozpočtu.	Na základe výsledkov z rokovaní so starostkou obce „ vyvolaná investícia" str. 8,9 Zadávacích podmienok" Výzvy č. 001/2015" vyhlásenej obcou Horné Orešany
E.1	Hana Fraňová	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	
E.2	Hana Fraňová	Plán organizácie dopravy	
F	Hana Fraňová	Geodetická dokumentácia	
G	Hana Fraňová	Celkové náklady stavby	
H	Fraňová/Kresánek	Dokladová časť	

tel.: 033/5588109

ocuhoresany@stonline.sk

VÚB exp. Smolenice

fax: 033/5588308

IČO: 312 533

3627 -212/0200

Investor akceptuje tento rozsah doplnený rozsah s úhrnnou cenou za projektové práce v podrobnosti realizačnej dokumentácie stavby – DRS v hodnote 17450,- € bez DPH s odvolaním sa na podmienky Výzvy, najmä čl. „Spôsob a lehoty prerokovania“ ako aj ostatných zadávacích podmienok Výzvy.

Existujúci most sa odváža do Bošán – pri Žiline, z hľadiska rozpočtu.

Investor a projektant zvolajú rokovanie so zástupcami SAD a Lesov a spoločne navrhnu plán organizácie dopravy v čase výstavby nového mosta. Dohodnuté závery budú zakomponované do prílohy E.2 Plán organizácie dopravy. Projektant preverí možnosť využitia mostného provizória, najmä z hľadiska investičných nákladov, pre potreby obsluhy príľahlého územia jeho presunutím do polohy pôvodného mosta v čase výstavby nového mosta.

Projektant pošle investorovi zmenu objektovej skladby v termíne do 15.1.2016, na základe záverov z predchádzajúcich rokovaní, s návrhom ceny zmenených objektov. Zmena objektovej skladby s návrhom cien bude odsúhlasená investorom písomnou formou v termíne do 20.1.2016.




Jarmila Petrovičová
starostka obce