ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich

Cl.1 ZMLUVNE STRANY :

: o

1.2

predpisov na investicnt akciu:

PRISTAVBA A NADSTAVBA HASICSKEJ ZBROJNICE,

Objednavatel :

ICO:

DIC:

Statutarny zastupca:
zast. pre veci zmluvne:
zast. pre veci technické:

Bankové spojenie:
c.u.

telefén:

e-mail:

Zhotovitel

ICO:

DIC:

Statutarny zastupca:
zast. pre veci zmluvné:
zast. pre veci technické:

Bankové spojenie:
¢. uctu:

teleféon:

e-mail:

Reg. Cislo SKSI:

HORNE ORESANY

Obec Horné OresSany
919 03 Horné Oresany

00 312 533

202 113 3785

Jarmila Petrovi¢ova, starostka
Jarmila Petrovi¢ova, starostka
Mgr. Martin Korch

VUB Trnava

SK89 0200 0000 0000 0362 7212
033 /55 88 109, 0911/ 276069
petrovicova@horneoresany.sk

TA PROJEKT spol. sr.0.
Sladovnicka 27, Trnava

46 552 103

202 343 8142

Ing. Jozef Masaryk, konatel
Ing. Jozef Masaryk

Ing. Jozef Masaryk

VUB Trnava

SKO06 0200 0000 0029 8871 1556
033/5501735, 0911/253347
projex@stonline.sk

0334*A*1
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CL.2 PREDMET ZMLUVY

o

22

2.21.

222

2:3.

2.4.

2.5.

2.6.

2:1.

2.8.

Vychodiskove udaje:

Nazov diela: Pristavba a nadstavba hasitskej zbrojnice, Horné Oresany
Miesto stavby: Horné Ore$any
Investor: Obec Horné OreSany

Zhotovitel sa zavazuje, Zze vrozsahu podla lokalitného programu investora a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve (dalej len ZoD) vypracuje vo vlastnom mene a na viastnu
zodpovednost pre objednavatela a odovzda objednavatelovi nasledovny predmet zmluvy na
hore uvedenu investi¢nu akciu.

Projektova dokumentacia — pre stavebné povolenie v rozsahu realizatného projektu (dalej
len RP) - spracovanie projektovej dokumentacie v uvedenom stupni znamena, Zze RP bude
podkladom pre vydanie stavebného povolenia a zaroven bude podkladom pre realizaciu stavby.
Vykon odborného autorského dohladu (d'alej len OAD) v zmysle ¢&1.8.

Rozsah rieSenia realizacného projektu:

Projektova dokumentacia bude riesit pristavbu a nadstavbu podla prediozeného lokalitneho
programu investora.

Rozsah riesenia:

A.- Sprievodna sprava

B.- Suhrnna technicka sprava

C.- Celkova situacia stavby

D.- Koordinagny vykres

E.- Vlastny objekt

- stavebna Cast

- teplo technické posudenie

- statika

- zdravotechnika, plynoinstalacia

- vykurovanie

-VZT

- elektroinstalacia

- slaboprud — alarm Jablotron 100
- protipoziarna bezpecnost stavby
- rozpotet a vykaz-vymer

Polozky v ¢asti RP Naklady stavby - polozkovity rozpocet a vykaz vymer musia byt vzmysle

kédov ~rozpoétovych cennikov amusia obsahovat konkrétne vypotty mnozstiev (figury)

jednotlivych poloziek .

Predmet zmluvy musi byt spracovany v sulade so.

- zakonom NR SR & 50/1976 Z. z. vzneni neskorsich predpisov (Stavebny zakon)
a vyhlagkami MZP SR ¢. 453/2000Z. z. a C. 532/2002 Z. z.

- prislusnymi STN EN a véeobecno-technickymi poziadavkami na vystavbu

- ostatnymi suvisiacimi predpismi (napr. bezpeénostné predpisy, Zakon o verejnych pracach,
poZiarne predpisy, a pod.)

Pri vypracovani RP bude zhotovitel dodrziavat v&etky ustanovenia tejto ZoD a bude sa riadit

vychodiskovymi podkladmi objednavatela, odovzdanymi ku dfiu uzatvorenia tejto zmiuvy,

zAznamami z kontrolnych porad, ako aj vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze opravnené pripomienky dotknutych organov $tatnej spravy a spravcov

IS zapracuje do RP po prerokovani s objednavatefom do 10 dni po tom, o sa o nich dozvedel,

ak neddjde k dohode oinom termine tak, aby termin plnenia podfa ¢l. 3 tejto zmluvy bol

dodrzany..

Objednavatel sa zavazuje, ze dokonceny predmet zmluvy prevezme, zaplati za jeho zhotovenie

dohodnutu cenu v dojednanom termine a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupésobenie.
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Cl.3

3.

3.2

3:3.

3.4.
3.5.

4.1.

42,
4.3,
é1s
5.1,

52.
5.3.

5.4.

CAS PLNENIA A SPOSOB ODOVZDANIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, ze vypracuje a doda predmet zmluvy dohodnuty v rozsahu ¢l. 2.3. tejto
ZoD v tychto lehotach:

projektova dokumentacia pre stavebné povolenie v rozsahu realizatného projektu:

do 2 mesiacov po podpisani zmluvy o dielo.

Dodrzanie dohodnutych terminov je zavislé od riadneho av¢asného spolupésobenia

objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu meskania objednavatela s poskytnutim

spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani so spinenim povinnosti dodat' predmet zmluvy

v dohodnutom termine.

Predmet plnenia podfa ¢l. 2.3. tejto zmluvy je spineny riadnym vypracovanim a odovzdanim

predmetu zmluvy objednavatelovi. Odovzdanim predmetu zmluvy sa rozumie osobneé odovzdanie

dokumentacie objednavatelovi v jeho sidle s potvrdenim o prevzati PD.

Zhotovitel sa zavazuje predmet zmluvy $pecifikovany v él. 2 tejto ZoD riadne zhotoveny a

v dohodnutom ¢ase objednavatelovi odovzdat'.

RP bude vypracovany v slovenskom jazyku. Objednavatel vyzaduje odovzdat graficku i textovu

cast RP:

- v pisomnej (tlacenej) forme v 6-ich vyhotoveniach, (vykaz vymer v dvoch vyhotoveniach
a rozpocet v dvoch vyhotoveniach) v exeli

- v elektronickej forme na CD nosiéi — graficku ¢ast, textovu €ast a tabulkovu Cast v PDF

CENA PREDMETU ZMLUVY

Cena za predmet zmluvy podia &l. 2.2., t. j. celkova cena diela je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. je konecna
a predstavuje sumu:

Celkova zmluvna cena podla bodu 2.2.1., v rozsahu bodu 2.3, predstavuje: 19 000,00 eur
slovom devatnasttisic eur.

Celkova zmluvna cena podla bodu 2.2.2., v rozsahu ¢1.8, predstavuje: 800, 00 eur
slovom: osemsto eur

Zhotovitel nie je platcom DPH.
PLATOBNE PODMIENKY

Podkladom pre thradu ceny za zhotovenie diela podfa ¢l. 4.1 tejto zmluvy budu faktiry vystavené
zhotovitefom po spineni predmetu tejto ZoD. Investor a zhotovitel sa dohodli na splatkovom
kalendari uhrady faktur za projektovu dokumentaciu.

Objednavatel uhradi zhotovitelovi faktury po ich obdrzani v termine splatnosti.

Fakturacia za PD bude realizovana podfa splatkového kalendara

Splatkovy kalendar Termin uhrady
1.faktira cena - 6 500,0 € do 14 dni
2. faktara cena - 6 500,0 € do 14 dni
3. faktura cena - 6 000,0 € do 14 dni

Fakturacia za autorsky dozor po kolaudacii stavby, cena 800,0 €, podfa C. 4.2.
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5.5.

5.6.

5:7.

CL6

6.1.

6.2

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
6.7-

6.8.

Faktura musi obsahovat véetky nalezitosti podla Zakona o Gétovnictve 431/2002 Z. z. v zneni
neskor&ich predpisov a bude obsahovat minimalne tieto nalezitosti:
a) identifikatné udaje dodavatela sluzby:
- meno a adresa sidla (totozné s tdajom na zmluve o dielo)
- ICO
- DIC
- bankoveé spojenie
b) identifikatné udaje odberatela sluzby (mesta Trnava):
- meno a adresa sidla
- ICo
- DIC
c) poradové ¢islo faktury
d) datum, kedy bola sluzba (ukoncene)
e) datum vyhotovenia faktury
f) datum splatnosti faktury
g) centralne &islo zmluvy
h) rozsah a druh dodanej sluzby, nazov diela (stavby) podfa objednavky alebo zmluvy na ktorych
boli sluzby vykonavané
i) pefiazna suma alebo udaj o cene za mernu jednotku, vyjadrenie mnoZstva a celkova suma za
fakturované sluzby
j) polozkovity rozpis fakturovanej sluzby, podpisany zodpovednym zamestnancom odberatela:
k) meno osoby, ktora fakturu vystavila za dodavatela
) peciatka a podpis opravnenej osoby

V pripade, ze faktira nebude obsahovat predpisané nalezitosti, objednavatel je opravneny vratit
ju zhotovitelovi na doplinenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zagne plynut diiom dorucenia opravenej faktury objednavateflovi.

Splatnost faktur je 14 dni od dorucenia faktury objednavatelovi.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto ZoD je zhotoveny podra tejto zmluvy a Ze po dobu
stanovenu v bode 6.2 bude mat vlastnosti dojednané v tejto zmluve abude sposobily na
dohodnuty ucel.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentacia v case jej odovzdania
objednavatelovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda vtedy, ak boli spésobene
porusenim jeho povinnosti a nedodrzanim platnych noriem.

Zaruéna doba za projektovu dokumentéciu je pat rokov azacina plynut odo dia odovzdania
projektovej dokumentacie objednavatelovi.

Zhotovitel vypracuje RP vo viastnom mene a na viastnu zodpovednost a zaroven vyhlasuje, Ze
ma opravnenie na véetky cinnosti pozadované v predmete RP v zmysle zakona 138/1992 Z.z.
v zneni neskoréich zmien a doplnkov a je povinny na vyziadanie objednavatela toto opravnenie
predlozit k nahliadnutiu, v pripade spracovania Casti predmetu zmluvy v subdodavke zhotovitel
zaroven ruéi za to, ze subdodavatelia podla prilohy ¢.2 tejto zmluvy budi mat rovnako vsetky
potrebné opravnenia a je povinny na poZiadanie objednavatela predlozit aj opravnenie
konkrétnych subdodavatelov.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatefom a zhotovitel ani pri vynalozeni véetkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, alebo na ne objednavatela upozornil a objednavatel trval na ich pouZiti. Objektivnej
zodpovednosti dohodnutej v bode 6.1 sa zhotovitel méze zbavit, ak preukaze, ze vzmysle
predchadzajlcej vety nezodpoveda za vady diela.

Pripadnu reklaméaciu vady diela je objednavatel povinny uplatnit u zhotovitela bezodkladne
po zisteni vady v pisomnej forme (aj v elektronickej podobe — email).

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady diela odstranit najneskor do 10 pracovnych dni
po uplatneni reklaméacie objednavatelom, ak neddjde k dohode o inom termine vzhladom
na rozsah zistenej zavady. K reklamacii sa zhotovi zapis potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spbsobenu jeho
ginnostou. Doklad o poisteni objednavatelovi na vyziadanie predlozi.
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CL7
1.

7.2
7.3

7.4

¢1.8

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.
8.7.

8.8.

ZMLUVNE POKUTY A NAHRADA SKODY

V pripade, e zhotovitel nedoda predmet zmluvy v zmysle bodu 3.5. vdohodnutom termine,
objednavatel ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% eur z fakturovanej sumy bez DPH
za kazdy defh omeskania alebo jeho prislusnej ¢asti az do jeho prevzatia objednavatefom.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktary ma zhotovitel pravo na urok z omeskania
vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy den omes$kania uhrady.

Ak sa zhotovitel dostane do omeékania s odstranenim vad diela podla bodu 6.6., je objednavatel
opravneny uplatnit voci zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% eur bez DPH za kazdy
den omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné sankcie dohodnute v zmysle jednotlivych bodov tohto
&lanku ZoD budl uplatnené vystavenim samostatnych faktdr stranou opravnenou
so splatnost'ou 14 dni od ich vystavenia.

VYKON ODBORNEHO AUTORSKEHO DOHLADU

Plnenie vykonu odborného autorského dohladu podla tejto zmluvy je pocas realizacie stavby
podla vypracovaného RP, ktory je predmetom tejto zmluvy az do nadobudnutia pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat OAD podla pokynov objednavatela, STN EN, v$eobecnych
zavaznych predpisov a v termine dohodnutom touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vykon odborného autorského dohladu bude podfa prilohy €.5
aktualneho sadzobnika UNIKA, minimalne vsak v tomto rozsahu:

ucast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby.

dohlad nad dodrzanim projektu s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym povolenim
s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost stavby,

sledovanie postupu vystavby z technickeho hladiska a z hladiska éasového planu vystavby,
posudzovanie navrhov zhotovitela stavby na zmeny a odchylky oproti RP z pohfadu dodrZania
technicko-ekonomickych parametrov stavby, dodrzania lehot vystavby, pripadne dalSich
a ukazovatelov,

vyjadrenia k poziadavkam o vacsie mnozstvo vyrobkov avykonov oproti prerokovanej
dokumentacii,

v pripade, ze skutkovy stav nezodpoveda predpokladom v projektovej dokumentacii, navrhovanie
technického riesenia vyvolanej zmeny

zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieéenia k pripadnym vadam projektovej
dokumentacie pri realizacii stavby

uast na kontrolnych dnoch pocas realizacie stavby,

aéast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti,

u&ast na kolaudaénom konani

povinnost zhotovitela spolupracovat' pri vypracovani kontrolného a skusobného planu s budicim
dodavatelom stavby vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zakona ¢&. 254/1998 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov.

Vysledky vsetkych cinnosti vykonanych podla tejto zmluvy je povinny zhotovitel odsuhlasovat
s objednavatelom.

Vramci OAD musi byt investor — objednavatel informovany o zisteniach o nedodrzani
realizaéného projektu, pravnych predpisov a technickych noriem.

Predmet plnenia OAD sa povazuje za spineny potvrdenim technického dozoru investora
(objednavatela) alebo iného povereného pracovnika objednavatela o vykone odborného
autorského dohladu nad realizaciou stavby.

Odmena za vykon OAD v rozsahu ¢1.8, tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v ¢l.4,
bod 4.1.3.

Po nedodrzani rozsahu predmetu OAD vzmysle tejto zmluvy zhotovitelom, si objednavatel
vyhradzuje pravo cenu za OAD nevyplatit, pripadne znizit honorar za OAD podla skutotnej
spolupréce so zastupcami objednavatela.

Objednavatel upozorfuje, ze pripadne vady a chyby v projektovej dokumentacii je zhotovitel
povinny odstranit, bez naroku na honorar v ramci ¢innosti OAD. Cena OAD sa po realizacii diela
vzajomnou dohodou objednavatela a zhotovitela alikvotne znizi, v zavislosti od mnoZstva a
zavaznosti vad realizaéného projektu.
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19
9.1.

9.2
9.3.

9.4.

9.5.

¢L10

10.1.

10.2.

10.3.

CL.11OSTATNE USTANOVENIA

11.1.

'VZAJOMNE SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN

Vychodiskové podklady objednavatela pre zhotovitela projektu:
- pévodna projektova dokumentacia k nahliadnutiu

Zhotovitel je povinny pouzit podklady predlozené obstaravatefom len za U¢elom spracovania
predmetu obstaravania, t.j. nie je mozné tieto pouzit na iné ucely.

Na poziadanie objednavatel poskytne zhotovitefovi do 5 dni od vyZiadania, uréenie vzdialenosti
odvozu vyburanych hmét a zemin a uréenie spésobu dhrady za ich uloZenie na skladku.

V pripade, Ze sa v priebehu zhotovenia diela vyskytne potreba dalsich podkladov alebo
spoluprace, objednavatel sa zavazuje, ze poskytne v ramci svojich kompetencii zhotovitelovi
primerané spolupdsobenie na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela tak, aby mohol zhotovitel
dodrzat' termin pinenia podla ¢l. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovanosti RP na pravidelnych
kontrolnych poradach v sulade s § 12 ods.1 pism. a) bod 2 Zakona &.254/1998 , ktoré bude
zhotovite!l organizovat podfa potreby - minimaine v tuvode, 1x v priebehu prac a 1xv zavere prac
a zarovei najmenej raz za 14 dni. Zaznamy z porad bude spracovavat zhotovitel, pricom ich
musi zastupca objednavatela odsuhlasit, pripadne doplnit najneskér do 3 pracovnych dni. Tieto
zaznamy budu sucéastou dokladovej casti RP. Pozvanie na kontrolni poradu organizuje
zhotovitel.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto ZoD v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy

zo strany zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, ak

zhotovitel:

a) bude meskat s terminom pinenia dohodnutym v ¢l. 3 tejto ZoD viac ako 15 dni,

b) ak zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadne, t|. vrozpore s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Musi ist ovady, na ktoré bol zhotovitel objednavatelom
v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek upozorneniu neodstranil v
primeranej lehote poskytnutej k tomuto ucelu,

c) vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonavat prace na zhotoveni diela, alebo
inak prejavuje svoj umysel nepokracovat v pineni zmluvy,

d) bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela prevedie vsetky alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby,

e) nezapracuje pripomienky dotknutych organov statnej spravy vtermine podla ¢l. 2.7. tejto
ZoD.

V pripade zastavenia prac na viac ako 2 tyzdne na predmete zmluvy alebo odstipenia od zmluvy
zo strany objednavatela pocas zhotovenia projektu bez zavinenych pri¢in zo strany zhotovitefa,
uhradi objednavatel projektové prace podla preukazatelného stupnha rozpracovanosti, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade, ze objednavatel odmietne poskytnut
potrebné spolupésobenie a pinenie podmienok dohodnutych podfa tejto zmluvy, ktoré by
podstatnym spdésobom znemozfiovalo zhotovitelovi plnit podmienky uvedené v tejto zmluve.
Tieto okolnosti je zhotovitel povinny preukazat — podrobne dokladovat a $pecifikovat.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pristupia na zmenu zavazku vo forme pisomného dodatku k tejto
ZoD v pripadoch, kedy sa po uzavreti zmluvy zmenia zasadné vychodiskové podklady,
rozhodujuce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknu nové poziadavky objednavatela.
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EL.12 PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

12.1.  Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, ze vlastnicke pravo k predmetu ZoD sa driom prevzatia
diela ako celku stava vlastnictvom objednavatela, pricom nie su dotknuté prava zhotovitefa
v zmysle autorskeho zakona.

CL.13 ZAVERECNE USTANOVENIA

131. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisania zmluvnymi stranami a tymto diiom su zmluvné
strany viazané prejavmi vole. )

132. Tato zmluvu je mozné menit adopifat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

13.3. Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom texte.

13.4. Zmluvné strany vyhlasuji, Zze si zmluvu precitali, porozumeli jej textu a na znak suhlasu s iej
obsahom vlastnoru¢ne podpisali.

13.5. Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych po podpisani objednévatel obdrzi tri
vyhotovenia a zhotovitel jedno vyhotovenie.

V Hornych Oresanoch, dha /5 -4’ o(’ﬂ//é V Trnave, dha f,’} 4 20 /{

Za objednavatela : Za zhotovitela :

Pr 1 %/ TA PROJ%? S.r.o.
VE ant® Sladovr 27
917 01 /Trnava

ICO: 46552103 pr’:: 023438142
A% '

Jarmila Petrovicova Ing. Jozef Masaryk
starostka konatefl
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