

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **Objednávateľ:** **Obec Horné Orešany**
Sídlo: Horné Orešany 190, 919 03 Horné Orešany
Štatutárny zástupca: Jarmila Petrovičová, starostka
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: Jarmila Petrovičová, starostka
IČO: 00312533
DIČ: 2021133785
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK89 0200 0000 0000 0362 7212
(ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej

a

- 1.2 **Zhotoviteľ:** **CS, s.r.o.**
Sídlo: Strojárske 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44101937
DIČ: 2022578954
IČ DPH: SK2022578954
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2440132356/0200
Zastúpený: Ing. Igor Baďura, konateľ, Ing. Miroslav Marcian, PhD.,
konateľ
Zapísaný: Spoločnosť zapísaná v OR OS TT Oddiel Sro vložka číslo 21753/T
(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov túto

zmluvu o dielo:

2. VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE

- 2.1 **Názov diela:** **Nadstavba materskej školy, Horné Orešany**
2.2 **Investor / Objednávateľ:** **Obec Horné Orešany**
Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov obsiahnutých v tejto zmluve a s úmyslom byť touto zmluvou viazané, dohodli sa na nasledujúcom znení zmluvy:

3. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je v nadväznosti na hore uvedené východiskové údaje záväzok Zhotoviteľa vybudovať dielo „**Nadstavba materskej školy, Horné Orešany**“ (ďalej len „nadstavba“).
- 3.2 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka Zhotoviteľa zo dňa 31.8.2017 na realizáciu nadstavby.
- 3.3 Zmluva sa realizuje podľa príslušnej technickej správy vypracovanej spoločnosťou BEVVA s.r.o., Ovocná 12, 917 08 Trnava.
- 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú sumu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k nadstavbe v súlade s článkom 3. tejto zmluvy a prílohou č. 1 k tejto zmluve potrebné.

4. ČAS A MIESTO PLNENIA ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje a dodá predmet zmluvy uvedený v článku 3 tejto zmluvy v lehote zhotovenia stavby 6 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska Objednávateľom a prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
- 4.2 Termín plnenia obsahuje tzv. čistý čas priamej realizácie, je záväzný pre obe zmluvné strany. V prípade, ak dôjde k zdržaniu zo strany Objednávateľa vplyvom dokumentačnej, legislatívnej či technickej nepripravenosti, o túto dobu sa pomerne predlžuje doba plnenia. Obe strany berú na vedomie, že kvôli zdržaniu môže dôjsť k posunu termínu realizácie predmetu zmluvy podľa článku 3 tejto zmluvy.
- 4.3 Miesto stavebných prác v k.ú. Horné Orešany podľa článku 3., ods. 3.3 bude riadne prevzaté Zhotoviteľom, za prítomnosti Objednávateľa, prípadne technického dozoru.
- 4.4 Lehota na prevzatie miesta stavebných prác je 10 pracovných dní, ktoré začnú Zhotoviteľovi plynúť v deň doručenia písomnej informácie od Objednávateľa. Objednávateľovi vznikne nárok na vystavenie písomnej informácie a jej zaslanie Zhotoviteľovi v deň nasledujúci po dni v ktorom zmluva nadobudla účinnosť v súlade so znením článku 11., ods. 11.6 tejto zmluvy. Po prevzatí miesta stavebných prác zahájí Zhotoviteľ stavebné práce v súlade s článkom 4., ods. 4.1.
- 4.5 Pri odovzdaní staveniska Objednávateľ dodá Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach. Po ukončení diela Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi zápisy zo stavebného denníka.

- 4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť prípadné odstavenie premávky vrátane dočasného dopravného značenia počas vykonávaných prác.
- 4.7 Objednávateľ umožňuje Zhotoviteľovi stanoviť harmonogram prác dvojzmennou prevádzkou ohraničenou časovým intervalom nasledovne: od 08:00 hodiny do 18:00 hodiny počas pracovných dní. Soboty, nedele a dni pracovného pokoja bez stavebnej činnosti.

5. VLASTNÍCKE PRÁVO NA ZHOTOVOVANÉ DIELO A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA ŇOM

- 5.1 Vlastnícke právo na zhotovované dielo a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú na Objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela, uvedenom v zápisnici o úspešnom odovzdaní a prevzatí diela.

6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Zhotoviteľ vykoná stavebné práce v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie stavebných prác je stanovená v zložení:

Cena diela bez DPH: 189 070,74 EUR

DPH 20 %: 37 814,15 EUR

Cena diela vrátane DPH: **226 884,89 EUR**

(slovom: dvestodvadsaťšesťtisícosemstoosemdesiatštyri EUR a 89 centov)

podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy – štruktúrovaný rozpočet ceny vo formáte MS Excel. Cena sa dohodla v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Pri tvorbe a odsúhlasovaní cien, ako i pri riešení sporných otázok a nezrovnalostí sa vychádza záväzne z výsledkov vykonanej podlimitnej zákazky.

- 6.2 Všetky ceny sú uvádzané s DPH platnou v čase uzatvorenia zmluvy.
- 6.3 V súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spôsobe, akým sa vytvorí cena navyše prác odsúhlasených Objednávateľom:
- 6.3.1 Zhotoviteľ navyše práce a dodávky ocení podľa jednotkových cien uplatnených v prílohe č. 2 tejto zmluvy – štruktúrovaný rozpočet ceny vo formáte MS Excel.
- 6.3.2 Práce a dodávky, ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú v prílohe č. 2 tejto zmluvy ocení Zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou.
- 6.4 V prípade porušenia ustanovení čl. 3 tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela meniť a náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ (v tomto prípade sa neuplatní § 549 Obchodného zákonníka).

- 6.5 Úhrada ceny za stavebné práce bude realizovaná postupne platením skutočne vykonaných stavebných prác v jednotlivých mesiacoch, potvrdených technickým dozorom Objednávateľa na súpise vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou. Ak má súpis prác vady, vráti ho Objednávateľ Zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.6 Faktúry bude Zhotoviteľ odosielať Objednávateľovi do 10 (slovom desiatich) dní po uplynutí kalendárneho mesiaca a Objednávateľ je povinný ich zaplatiť do 30 (slovom tridsiatich) kalendárnych dní od prijatia každej faktúry.
- 6.7 Úhradu ceny bude Objednávateľ hradieť na účet Zhotoviteľa vedený v VÚB, a.s, číslo účtu: 2440132356/0200 (SK1502000000002440132356) alebo na účet uvedený vo vystavených a Objednávateľovi predložených faktúrach.
- 6.8 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry v súlade s článkom 6 ods. 6.6 tejto zmluvy.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade s touto zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 tejto zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy, vzťahujúci sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje, v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4. zákona o verejných prácach záruku päť rokov od jeho odovzdania Objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom.
- 7.3 Záruka začína plynúť dňom odovzdania stavby, pokiaľ bola odovzdaná bez závad a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.
- 7.4 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.
- 7.5 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.
- 7.6 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.7 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

- 7.8 Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich dní a dohodnúť s Objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia väd. Havarijné stavy je povinný Zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení Objednávateľom. Odstránenie oprávnené reklamovaných väd Zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.
- 7.9 Vady projektovej dokumentácie budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.

8. ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVEBNÝCH PRÁC

- 8.1 Po vykonaní diela (ukončenia realizácie stavebných prác) vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa písomne 10 (slovom desať) dní vopred na ich odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia.
- 8.2 Tri dni pred začatím preberania diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi revízne správy, atesty, meracie protokoly, záručné listy tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu potrebnú ku kolaudačnému konaniu. Bez týchto náležitostí Objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 8.3 O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania, spíšu zmluvné strany zápisnicu – preberací protokol, v závere ktorej Objednávateľ výslovne uvedie, či vykonané dielo preberá alebo nepreberá z dôvodov nedodržania požiadaviek uvedených v projektovej dokumentácii podľa článku 3, ods. 3.3 tejto zmluvy.
- 8.4 Súčasťou priebehu a výsledku odovzdávacieho konania je stavebný denník, kde Zhotoviteľ je povinný riadne zapisovať všetky udalosti a Objednávateľ alebo technický dozor je povinný sledovať denník a pripojiť vlastné stanovisko.

9. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 9.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 9.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične Zhotoviteľovi stavenisko v zmysle článku 4 ods. 4.3 tejto zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.4 Objednávateľ bude vykonávať technický dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 9.5 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka minimálne raz týždenne a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie.

- 9.6 Okrem zástupcov Zhotoviteľa a Objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia Objednávateľa, projektanta, príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 9.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 9.8 Zhotoviteľ vypracuje denný vecný, časový a finančný harmonogram stavebných prác a kontrolný a skúšobný plán tak, aby sa všetky úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác podľa spracovaného harmonogramu a plánovaných čiastočných termínov.
- 9.9 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 9.10 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 9.11 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 9.12 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 9.13 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve Zhotoviteľ technický dozor najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods. 2 a ods. 3 Obchodného zákonníka.
- 9.14 Zhotoviteľ vyzve technický dozor písomne päť dní vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.
- 9.15 Pre sledovanie postupu výstavby bude Objednávateľ jeden raz týždenne organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.
- 9.16 Zhotoviteľ bude zabezpečovať pri realizácii prác na stavenisku všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 9.17 V prípade, že Zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi predloží ich zoznam Objednávateľovi do 15 dní od podpísania zmluvy.

- 9.18 Zhotoviteľ výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje: Dušana Hlatkého
- 9.19 Objednávateľ výkonom technického dozoru poveruje: Jozef Adamec
- 9.20 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: Rastislav Krajčovič
- 9.21 Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie kontrolného a skúšobného plánu: Rastislav Krajčovič

10. ZMLUVNÉ POKUTY

Zmluvné strany sa dohodli na týchto pokutách a sankciách:

- 10.1 V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dohodnuté v tejto zmluve, uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.
- 10.2 V prípade omeškania Objednávateľa s platením faktúry uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
- 10.3 V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží podmienku zamestnávania uvedenú v článku 9 ods. 9.9 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania. Nedodržanie podmienky zamestnávania po dobu dlhšiu ako 14 kalendárnych dní bude Objednávateľ považovať za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa a klasifikovať to ako dôvod na odstúpenie od zmluvy.
- 10.4 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté v tejto zmluve uhrádza povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktorú možno vymáhať samostatne.

11. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zmluvné strany sú povinné riadne a včas plniť povinnosti im vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.
- 11.3 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že došlo k dohode o celom obsahu zmluvy.
- 11.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
- 11.5 Pokiaľ Zhotoviteľ využije na plnenie predmetu zmluvy subdodávateľa, v prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné informácie:
1. podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám,
 2. navrhovaných subdodávateľov,
 3. predmety subdodávok a

4. čestné vyhlásenie, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, a že je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 11.6 Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že dôjde k schváleniu zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania a následne k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 11.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ neschválil predmetné verejné obstarávanie.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.9 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a to za dodržania podmienok podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.10 V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o diele.
- 11.11 Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých má každý povahu originálu. Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a 1 prináleží Zhotoviteľovi.

V Horných Orešanoch, dňa 22.2.2018

Za Objednávateľa:



Jarmila Petrovičová
starostka obce Horné Orešany



Za Zhotoviteľa:

CS, s.r.o.

Sirovánska 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK22576455
ďalšie číslo: 2440132355/0200



Ing. Igor Baďura
konateľ

Prílohy:

1. Projektová dokumentácia
2. Štruktúrovaný rozpočet ceny
3. Platné potvrdenie o poistení stavebno - montážnych prác
4. Kontrolný a skúšobný plán
5. Platná licencia na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech
6. Platná licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
7. Denný vecný, časový a finančný harmonogram prác
8. Zoznam subdodávateľov (ak je relevantné)



PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

SÚHRNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY NOVOSTAVBA PRÍSTAVBA PAVILÓNU „C“ ROZŠÍRENIE KAPACITY

INVESTOR

: **OBEC HORNÉ OREŠANY**
Horné Orešany č.190
919 03 Horné Orešany
IČO: 312 533

PROJEKTANT

: **BEVVA s.r.o.**
Ovocná 12
917 08 TRNAVA

MIESTO

: **HORNÉ OREŠANY**
kat.územie Horné Orešany
parc.č.: 251/2

DÁTUM

: **02/2017**

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1.1 Identifikačné údaje stavby

Stavebník : OBEC HORNÉ OREŠANY, Horné Orešany č.190
919 03 HORNÉ OREŠANY
IČO: 312 533
Miesto stavby : Horné Orešany č.31, č.parc.:251/2
Katastrálne územie : Horné Orešany
Zodp.projektant : Ing.Martin Wagner autorizovaný stavebný inžinier
Vypracoval : Ing.Katarína Hečková
Projektant Statiky : Ing.Peter Kleimán autorizovaný inžinier statiky stavieb
Projektant ZTI : Ing.Marián Bolka autorizovaný stavebný inžinier
Projektant Elektro : Ing.Karol Kažimír autorizovaný stavebný inžinier
Projektant Vykurovania : Ing.Marián Bolka autorizovaný stavebný inžinier

1.2 Súhrnné a kapacitné údaje

Plocha areálu (časť s MŠ) : 4 046,0 m²
Zastavaná plocha existujúci objekt MŠ : 452,3 m²
Zastavaná plocha navrhovaná prístavba : 146,3 m²
Úžitková plocha navrhovaná prístavba : 128,6 m²
Obostavaný objem prístavba MŠ : 770,0 m³
Existujúca kapacita MŠ (2 triedy) : 48 detí
Kapacita prístavby MŠ (1 trieda) : 20 detí
Úroveň hrebeňa : +7,265m

2.0 Umiestnenie a popis existujúceho objektu

Objekt materskej školy sa nachádza v areáli základnej školy, je osadený na jeho východnom rohu. Je vykurovaný primárne dvojicou tepelných čerpadiel s podlahovým kúrením a sekundárne dvojicou plynových kotlov zapojených do kaskády v okruhu s radiátormi.

Materská škola bola postavená v roku 2004, do užívania bola odovzdaná v 01/2005. Kapacitne bola projektovaná na 50 detí umiestnených v dvoch triedach vrátane THZ, ktoré obsahuje kuchyňu a samostatný hospodársky vstup. Objekt je rozdelený na dva pavilóny so spojovacím krčkom. V hlavnom pavilóne „B“ sú situované dve triedy s hygienickým zázemím, prístupný zo spojovacieho krčku kde ústi hlavný vstup, odtiaľto je prístupný aj pavilón „A“ s kuchyňou, jedálňou pre ZŠ, hygienickou bunkou, skladmi a zázemím pre zamestnancov.

Nosný systém tvoria priečne nosné steny v kombinácii s obvodovými. Objekt je založený na plošných základoch. Steny sú murované z pórobetónových tvárnic hr.375mm, nosné steny hr.300mm. Strop je montovaný betónový so zálievkou a stužujúcim železobetónovým vencom. Zastrešenie tvorí valbová strecha s plechovou krytinou. Nosnú konštrukciu tvorí viazaný väznicový krov. Tepelná izolácia je uložená na stropce. Na objekte sú použité plastové okná s dvojitým izol.zasklením. Podlahy sú použité prevažne laminátové plávajúce, v hygienických a komunikačných priestoroch keramické dlažby. V jedálni a hygienických bunkách je zrealizovaný kazetový SDK podhlad. Na fasáde je aplikovaná len omietka a fasádna farba.

PRÍLOHA č.1

2.1 Pripojenie objektu na inžinierske siete

Existujúci objekt je pripojený na všetky dostupné inžinierskej siete vedené v zelenom páse – vodovod, plynovod, NN rozvod a kanalizáciu.

Pristavba sa podružne pripoji na areálové rozvody vody a kanalizácie. Samostatná prípojka sa zrealizuje pre rozvod NN, ktorý bude vedený z hlavného rozvážača v oplotení. Po oboch stranách sa zvedú dažďové vody na terén. Objekt nebude pripojený na verejný plynovod.

2.2 Pavilón „C“ pristavba - popis objektu

Navrhovaná pristavba sa napojí na existujúcu dispozíciu pavilónu „B“ spojovacím krčkom v miestnosti jedálne detí. Pôdorys hlavnej hmoty má rozmery 11,20m x 10,20m, pôdorys krčku 6,20m x 5,20m. Osadí sa na juhovýchodnú fasádu do vzdialenosti 7,90m od južného rohu. Spojovací krčok je navrhnutý ako rozšírenie jedálne pre pokrytie navrhovaných kapacít a zachováva prístup a prepojenie s exteriérom.

Dispozičné riešenie: Hlavný vstup je orientovaný na juhozápad ústi do spojovacieho krčku, kde nadväzuje zádverie, z ktorého je prístupná jedáleň, wc personál a šatňa. Na šatňu nadväzuje hygienická bunka, priestor pre upratovačku a trieda. Technická miestnosť je situovaná v spojovacom krčku prístupná z exteriéru SV fasády. Objekt bude samostatne vykurovaný podlahovým kúrením s tepelným čerpadlom.

Vrámi prípravových prác je potrebné preložiť zariadenie existujúceho detského ihriska a nové miesto.

2.3 Vplyv na životné prostredie

Navrhovaná pristavba je riešená tak, aby nepriaznivo neovplyvňovala žiaden z faktorov životného prostredia. Presnenie susedných objektov vzhľadom na tvar strechy, úroveň rímsy a orientáciu na svetové strany navrhovaného objektu spĺňa normové požiadavky.

Pri realizácii je nutné dodržiavať zásady BOZP a bezpečnosť práce pri práci vo výškach.

Na pozemku nedôjde ku výrubu stromov ani odstráneniu krovin, ktoré by bránili navrhovanej výstavbe. Pri výstavbe je potrebné dodržať Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.339/2006, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií.

Všetky vzniknuté odpady je potrebné rozdeliť podľa vyhl.m.v.284/2001 o Katalógu odpadov, zatriediť do skupín a podľa zákona č.223/2001 Z.z. náležite nakladať. Odvoz a likvidácia stavebného odpadu bude zabezpečená špecializovanou firmou pomocou veľkokapacitných kontajnerov. Kontajnery skladované pri komunikácii musia byť viditeľne označené aj v noci.

Nová výstavba ani prevádzka navrhovaného rodinného domu nebude mať negatívny vplyv na okolie.

Zhromažďovanie a skladovanie jednotlivých komunálnych odpadov počas prevádzky objektu bude v zmysle ustanovenia Zákona č. 223/2001 Z.z. § 39 o nakladaní s odpadmi. Komunálny odpad bude zhromažďovaný a separovaný v bežných kontajneroch určených na tento účel. Kontajnery sú umiestnené vo dvore, v deň odvozu bude premiestnený pred dom. Pravidelný odvoz bude zabezpečený poverenou a oprávnenou organizáciou. Periodicita odvozu sa predpokladá 1x týždenne.

Číslo skupiny, podskup. odpadu	Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu	množstvo		kategória a druh odpadu
		[t]		
17 15 01	drevo	0.2		O
17 05 06	Výkopová zemina iná ako je uvedené v 17 05 05	25.9		O
17 05 04	Omlieky	0.1		O
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0.3		O
17 01 07	zmesí betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako sú uvedené v 17 01 06	0.2		O
17 04 05	železo a oceľ	0.05		O

2.4 Statická doprava

Nároky statickej dopravy sú pokryté existujúcim parkoviskom pred areálom ZŠ s MŠ s dostatočnou rezervou pre zvýšenú kapacitu MŠ.

TECHNICKÁ SPRÁVA

Pavilón „C“ - pristavba

3.1 Základy

Základové konštrukcie sú riešené základovými pásmi z prostého betónu v šírkach 400,500,600mm a 800mm s výškou 550mm s pokračujúcim základovým armovaným murívom z debniacich tvárnic DT30 o hrúbke 300mm zalievaných prostým betónom, zvisle a pozdĺžne armované betonárskou výstužou. Úroveň základovej škáry -1,200m. Základ v exponovanej časti bude páška s rozmermi 800x2000mm.

Pod základný betón sa zhotoví násyp zo štrkodry o hr.:150mm hutnený po vrstvách. Zvislú výstuž pre DT je potrebné osadiť pri betonáži základových pásov.

Zo statických a tvarových dôvodov je celá pristavba dilatácie oddelená od existujúceho objektu.

3.2 Zvislé konštrukcie

Použitý nosný systém je pozdĺžny, doplnený obvodovými stenami. Spojovací krčok je prevažne stĺpový s monolitickými pozdĺžnymi ráhami.

Obvodové múry sú navrhnuté z pórobetónových presných tvárnic YTONG Lambda (300x249x499mm) o hr.:300mm na tenkovrstvú lepiacu maltu YTONG. Nosné múry sú navrhnuté z pórobetónových presných tvárnic YTONG P4-500 (250x249x499mm), hr.:250mm na tenkovrstvú lepiacu maltu YTONG.

Priečky sú navrhnuté z pórobetónových presných tvárnic YTONG (150x249x599mm) o hr.:150mm a (100x249x599mm) o hr.:100mm na tenkovrstvú lepiacu maltu YTONG.

Nosné stĺpy sú monolitické železobetónové tvoriace rámy s priečkami. Aikové murivo bude armované z debniacich tvárnic DT25 o hrúbke 250mm zalievaných prostým betónom, zvisle a pozdĺžne armované betonárskou výstužou.

Všetky obvodové konštrukcie budú zateplené certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom s MW FKD o hrúbke 150mm, čím sa zabezpečí požadovaný tepelný odpor konštrukcie. Železobetónové konštrukcie je potrebné zatepliť.

osadené privetrávia a odvetrávacie otvory s požadovanou plochou prierezu. Krytina na pripojovacom vikieri sa prispôbi existujúcej plechovej, pri dilatácii ukončená oplechovaním so stolaťou drážkou – dilatáčne oplechovanie. Existujúca krytina v styku s navrhovaným útlabim sa napoji na nové oplechovanie. Klampiarske prvky budú systémové (KJG) z farbeného pozinku.

3.6 Úpravy povrchov

Podlahy vid. výkresy rezov.
Vnútorne – vápenné omietky štukové s keramickým obkladom v kúpeľniach (výška obkladu 2,0m)
Vonkajšie – zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom s MW FGD o hr.:150mm + silikátová omietka
Sokel – zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom s XPS o hr.:150mm + silikátová soklová omietka
Vonkajšie dlažby – betónová zámková dlažba ukladaná do širokého lôžka (fr.:4 - 8mm) na podkladný betón o hr.:150mm.

Alternatívne je možné aplikovať na plochy fasády predsadený obklad.

3.7 Výplne otvorov

Okná sú navrhnuté viacokomorové plastové s izolačným trojsklom, (súčiniteľ prechodu tepla $U_{W,max}=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$).
Vonkajšie dvere sú taktiež navrhnuté z viacokomorových plastových profilov s izolačným trojsklom v kombinácii s plnou PU výplňou, s bezpečnostným kovaním, v rozmeroch uvedených vo výkrese.
Vnútorne dvere budú v prevedení lamino v obložkovej zárubni, drevená výplň krídla + zvislé úzke zasklenie.

3.8.1 Tepelné izolácie

Zateplenie obvodového plášťa je navrhnuté certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom s MW FGD o hr.:150mm. Tepelný odpor zateplenej obvodovej konštrukcie s murivom Ytong Lambda hr.:300mm $R_v=7,04 \text{ m}^2\text{W/K} > R_N=4,4 \text{ m}^2\text{W/K}$, súčiniteľ prechodu tepla $U_i=0,139 \text{ K/m}^2\text{W} < U_N=0,22 \text{ K/m}^2\text{W}$.
Tepelný odpor podlahy na teréne $R_v=4,9 \text{ m}^2\text{W/K} > R_N=2,5 \text{ m}^2\text{W/K}$.

Tepelná izolácia hlavnej strechy je navrhnutá vo viacerých vrstvách z tepelnej izolácie EPS 100 S v celkovej hrúbke 370-550mm. Tepelný odpor strešnej konštrukcie $R_v=13,5 \text{ m}^2\text{W/K} > R_N=9,9 \text{ m}^2\text{W/K}$, súčiniteľ prechodu tepla $U_i=0,073 \text{ K/m}^2\text{W} < U_N=0,10 \text{ K/m}^2\text{W}$.

Tepelná izolácia strešného plášťa spojovacieho krčku je navrhnutá vo dvoch vrstvách z tepelnej izolácie EPS 100 S (alternatívne zo sklenenej vlny UNIROL) v celkovej hrúbke 400mm. Tepelný odpor strešnej konštrukcie $R_v=11,6 \text{ m}^2\text{W/K} > R_N=9,9 \text{ m}^2\text{W/K}$, súčiniteľ prechodu tepla $U_i=0,085 \text{ K/m}^2\text{W} < U_N=0,10 \text{ K/m}^2\text{W}$.

Tepelná izolácia železobetónových stúžujúcich vencov je navrhnutá z XPS dosiek STYRODUR o hr.:50mm. Tepelná izolácia sokla je navrhnutá z XPS dosiek STYRODUR o hr.:150mm, zasahujúca min. 500mm pod úroveň terénu.

3.3 Vodorovné konštrukcie

Podkladná doska je navrhnutá oceľobetónová o hr.:150mm vystužená sietovinou. Stropná konštrukcia je navrhnutá ako železobetónová monolitická doska, obojsmerne vystužená o hr.:180mm a 200mm. Stropná doska nad spojovacím krčkom bude na úrovni +3,250m, strop nad hlavnou časťou na úrovni +3,750m. Oceľobetónový stúžujúci veniec bude prebiehať po obvode v hrúbke 250mm, betónovaný spolu so stropom, v obvodovom muríve s vloženou tepelnou izoláciou z XPS o hr.:50mm.
V dvorných otvoroch budú použité prefabrikované preklady YTONG v hrúbkach murív.

3.4 Strecha

Strechu navrhovanej pristavby tvoria dve časti – hlavná strecha, ktorá je plochá s atikou a strecha nad spojovacím krčkom, ktorá je ešte rozdelená na dve časti – nad vlastným krčkom a strecha pripojovacieho vikiera, ktorý sa vybuduje stavebnou úpravou existujúcej strechy. Obe sú vzájomne oddielované.

Riešenie zastrešenia hlavného objektu je navrhnuté plochou strechou so stredne vysokou atikou a vonkajším odvodnením horizontálnymi odtokmi napojenými na dažďové zvodny.

Nosnú konštrukciu tvorí železobetónový strop, na ktorom je spádovými klinmi z EPS 150 S vytvorený spád v oboch smeroch. Na napenetrovaný strop sa aplikuje bitúmenová parotesná vrstva s hliníkovou fóliou. Následne sa uloží tepelná izolácia z dvoch vrstiev EPS 150S o celkovej hrúbke 350mm. Na tepelnoizolačnú vrstvu sa uloží geotextília (min.300g/m²) a strešná fólia FATRAFOL 810, gravitačne kotvená triedeným niečným štrkom fr.24-32mm, pri vtokoch upravený valúnmi a sieťou. Po obvode sa na zateplenú atiku osadí OSB doska, mechanicky kotvená a oplechovanie zakazaného odkvapu z poplastovaného plechu, na ktoré sa fólia nataví. Odvodnenie strechy je navrhnuté dvojicou vonkajších strešných vtokov s vodorovným odtokom (alt. s el.vyhrevaním).

Zastrešenie spojovacieho krčku je navrhnuté sedlovou strechou v sklone 15°.. Nosnú konštrukciu tvorí väznicová sústava s klieštinami. Drevené prvky budú spájané tesárskymi spojmi a stužené svorníkmi s podložkami (ešte pred uložením krytín). Vrcholová väznica je uložená na stĺpkoch, kotvenými cez oc.přípravky do stropnej dosky a je zavešovaná páskami. Totožná konštrukcia sa zrealizuje na pôvodnom objekte po čiastočnom odkrytí strechy v mieste napojenia.

Prvky sú navrhnuté v rozmeroch uvedených vo výkrese. Spojie prvkov krovu bude riešené svorníkmi s podložkami „bulldog“.

Pomurnice budú ukladané na pokládky z rovnakého materiálu s dĺžkou cca 500mm po cca 1500mm. Vzájomné prekotvenie pomurníc bude riešené maticami s podložkou a závitovými tyčami Ø16mm, osadenými na chemickú kotvu.

Krytina na streche spojovacieho krčku je navrhnutá fahká plechová (RUUKKI „Ranila“ – Monterey), na latovaní s kontralatami 50x40mm.

Skladba strešných vrstiev S2:

- plechová profilovaná krytina
- vzduchová prevetrávaná medzera
- poistná hydroizolácia BRAMAC PRO
- priestor medzi krokvami

Presahujúca strešná konštrukcia bude opatrená dreveným debnením z OSB dosák hr.:20mm na rošte, upravený adhéznym spojovacím mostíkom s aplikovaným KZS s EPS 70F hr.:20mm a silikátovou omietkou. Vrámcí detailu rímsy a hrebeňa budú

3.8.2 Izolácie proti vode

Hydroizolácie – vodorovné a zvislé sú navrhnuté proti zemnej vlhkosti, z hydroizolačných asfaltových pásov BITUBITAGIT na povrch upravený penetračným náterom.
Alternatívne je možné typ hydroizolácie zmeniť za fóliu, obojstranne chránenou geotextiliou.

3.9 Klampiarske práce

Žraby, zvody systémové KJG, drobné klampiarske výrobky budú z farbeného pozinkovaného plechu hr.:0,8mm (nosné časti príponky atď.hr.:1,2mm).

4.0 POZNÁMKA

Ďalšie podrobnosti riešenia, sú zrejme z výkresovej časti dokumentácie pre stavebné povolenie a súvisiacich profesií. Ostatné detailné riešenia sú obsahom realizačného projektu ARCHITEKTÚRY a STATIKY.

Priestory vhodným riešením interiéru prispôbiť deťom.

Zmeny v riešení a v materiálovej báze je potrebné konzultovať s projektantom.
Po výkope základov je potrebné prizvať projektanta statiky na prebratie základovej škary.

Táto dokumentácia nenahrádza realizačnú projektovú dokumentáciu, ktorú je potrebné spracovať.

V Trnave 02/2017

Vypracoval: Ing. Martin WAGNER
autorizovaný stavebný inžinier

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 170104
Stavba: MŠ Horné Orešany

JKSO:
 Miesto: Horné Orešany

Objednávateľ:
 OÚ Horné Orešany

Zhotoviteľ:
 CS, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
 Ing. Janák

Poznámka:

KS:
 Dátum: 31-08-2017

IČO:
 IČO DPH:

IČO:
 IČO DPH:

IČO:
 IČO DPH:

IČO:
 IČO DPH:

Náklady z rozpočtov
 Ostatné náklady zo súhrnného listu

189 070,74
 0,00

Cena bez DPH

189 070,74

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	189 070,74

0,00
 37 814,15

Cena s DPH

v

EUR

226 884,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 170104

Stavba: MŠ Horné Orešany

Miesto: Horné Orešany

Objednávateľ: OÚ Horné Orešany

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Dátum: 31-08-2017

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Janák

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	189 070,74	226 884,89
01	Prístavba	135 833,23	162 999,88
02	Zdravotechnika	21 301,36	25 561,63
03	Vykurovanie	22 662,01	27 194,41
04	Elektroinštalácia, bleskozvod	9 274,14	11 128,97
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		189 070,74	226 884,89


CS, s.r.o.
Sirojarská 2, 020 01, Horné Orešany
IČO: 44101637, DIČ: SK20201637
ô.ô. 244013236/0203

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ Horné Orešany

Objekt: 01 - Prístavba

JKSO:

Miesto: Horné Orešany

Objednávateľ:

OÚ Horné Orešany

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Janák

Poznámka:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

135 833,23

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

135 833,23

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

135 833,23

27 166,65

Cena s DPH

v

EUR

162 999,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Pečiatka
28.2.2018

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ

Pečiatka
CS, s.r.o.
28.2.2018

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: MŠ Horné Orešany

Objekt: 01 - Prístavba

Miesto: Horné Orešany

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: OÚ Horné Orešany

Projektant:

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Janák

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

135 833,23

HSV - Práce a dodávky HSV

79 223,87

1 - Zemné práce	4 210,60
2 - Zakladanie	7 723,22
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	13 794,29
4 - Vodorovné konštrukcie	12 577,91
5 - Komunikácie	3 808,33
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	29 555,25
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 390,31
99 - Presun hmôt HSV	5 163,97

PSV - Práce a dodávky PSV

56 609,36

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 665,57
712 - Izolácie striech	6 310,73
713 - Izolácie tepelné	14 314,91
762 - Konštrukcie tesárske	2 582,12
764 - Konštrukcie klampiarske	3 435,54
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	388,79
766 - Konštrukcie stolárske	12 905,38
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	401,57
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	5 880,55
771 - Podlahy z dlaždíc	1 650,87
775 - Podlahy vlysové a parketové	1 876,54
781 - Dokončovacie práce a obklady	2 125,72
783 - Dokončovacie práce - nátery	821,12
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 249,95

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

135 833,23



ROZPOČET

Stavba: MŠ Horné Orešany

Objekt: 01 - Prístavba

Miesto: Horné Orešany

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: OÚ Horné Orešany

Projektant:

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

135 833,226

HSV - Práce a dodávky HSV

79 223,869

1 - Zemné práce

4 210,599

1	K	122201101	Odkopavka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	98,038	5,329	522,445
2	K	122201109	Odkopavky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenam za lepivosť horniny 3	m3	98,038	0,882	86,470
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	31,545	23,888	753,547
4	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	M3	31,545	6,775	213,717
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	129,583	3,933	509,650
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 202,911	0,394	867,947
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	M3	129,583	0,762	98,742
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	233,249	4,965	1 158,081

2 - Zakladanie

7 723,215

9	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	22,496	35,379	795,886
10	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	23,170	97,664	2 262,875
11	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	11,763	11,876	139,697
12	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	11,763	2,489	29,278
13	K	273362442	vystuž základových dosiek zo zvar. siete KAKI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	187,463	6,203	1 162,833
14	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	5,288	157,067	830,570
15	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	23,827	96,480	2 298,829
16	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,182	1 116,741	203,247

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

13 794,292

17	K	311273115	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P2-350 PDK Lambda+, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	34,568	155,655	5 380,682
18	K	311273461	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P2-500 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	m3	8,302	162,252	1 347,016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	311271302	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	M3	8,034	161,032	1 293,731
20	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,598	1 222,603	731,117
21	K	317165202	Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	47,416	94,832
22	K	317165226	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm	ks	3,000	86,575	259,725
23	K	317166132	Samonosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	3,000	11,707	35,121
24	K	317166135	Samonosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,000	23,218	23,218
25	K	317166155	Samonosný preklad PORFIX, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,000	33,515	33,515
26	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	5,090	107,007	544,666
27	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	44,660	16,674	744,661
28	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	44,660	6,134	273,944
29	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,612	1 488,837	911,168
30	K	331321315	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	1,391	96,450	134,162
31	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	16,200	16,113	261,031
32	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	16,200	2,877	46,607
33	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. oceli 10505	t	0,196	1 417,338	277,798
34	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG nr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	32,547	22,135	720,428
35	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG nr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	23,220	27,723	643,728
36	K	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	16,500	2,251	37,142
4 - Vodorovné konštrukcie							12 577,913
37	K	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	m3	28,042	98,154	2 752,434
38	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	M2	139,256	10,111	1 408,017
39	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	M2	139,256	4,164	579,862
40	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	139,256	9,184	1 278,927
41	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	139,256	2,434	338,949
42	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	3,360	1 475,138	4 956,464
43	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	4,295	105,639	453,720
44	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	28,652	7,925	227,067
45	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	28,652	2,992	85,727
46	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	t	0,344	1 444,029	496,746
5 - Komunikácie							3 808,327
47	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva nrušeno drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	74,465	6,361	473,672

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	567124113	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 130 mm	m2	74,465	14,217	1 058,669
49	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2	m2	74,465	17,327	1 290,255
50	M	5922901940	SEMMELOCK CITYTOP systémová betónová dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	75,954	12,978	985,731
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							29 555,245
51	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	48,176	1,352	65,134
52	K	611421110	Vnútorná omietka vápenná, vápennocementová stropov rovných, rebrových, schodiskových konštrukcií, hrubá zatretá	M2	139,256	5,560	774,263
53	K	611421133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	139,256	11,234	1 564,402
54	K	612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	M2	328,753	5,504	1 809,457
55	K	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	282,553	8,663	2 447,757
56	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	12,350	13,729	169,553
57	K	612473185	Priplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	282,553	0,810	228,868
58	K	612473186	Priplatok za zabudované rohovníky (uhovníky) na hrany stien (meria sa v m dĺ.)	m	61,750	2,636	162,773
59	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriezkou	m2	33,778	5,228	176,591
60	K	615981132	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Styrodur hr. 50 mm	m2	22,873	17,539	401,170
61	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	48,176	1,395	67,206
62	K	622255055	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s kombinovanou konštrukcou, uchytenie na nity, jednosmerná na drevený rošt s tepelnou izoláciou hr. 150 mm	m2	79,125	73,892	5 846,705
63	M	5915600101	Doska fasádna	m2	83,081	37,493	3 114,956
64	K	622464232	vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	120,778	13,423	1 621,203
65	K	622466117	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Základný náter open (Baumit openPrimer)	m2	120,778	2,344	283,104
66	K	625251339	Kontaktný zateplovací systém hr. 150 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	91,625	53,663	4 916,872
67	K	625251372	Kontaktný zateplovací systém hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie	m2	15,038	33,834	508,796
68	K	625251438	Kontaktný zateplovací systém podzemných stien hr. 150 mm BAUMIT STAR (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy	m2	44,698	41,240	1 843,346
69	K	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	7,716	126,107	973,042
70	K	631362421	vystuz mazanin z betonov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zväraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	160,750	5,064	814,038
71	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovaním povrchu	m3	9,143	52,743	482,229

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	632440031	Penetračný náter pred nanesením samonivelizačných poterov Baumit Grund (jednonásobný)	m2	87,900	0,964	84,736
73	K	632450295	Samonivelizačná podlahová stierka Baumit Nivello 30, triedy CT-C25-F7, hr. 5 mm	m2	87,900	13,641	1 199,044
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 390,312
74	K	941941031	Montáž lešenia lankeno pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	M2	198,000	1,898	375,804
75	K	941941191	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	M2	198,000	1,324	262,152
76	K	941941831	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	198,000	1,207	238,986
77	K	941955002	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	128,600	3,502	450,357
78	K	952901111	PCI Soklový profil hr. 0,8 mm SP 150 (hliníkový)	m	128,600	3,694	475,048
79	K	953946131	BASF okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	18,500	6,948	128,538
80	K	953996121	BASF Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	61,750	4,430	273,553
81	K	953996131	BASF Rohový PVC profil PLY PN s integrovanou tkaninou 100x100 - príznaný vo fasáde	m	48,800	2,307	112,582
82	K	953996141	BASF Rohový PVC profil PLY PN s integrovanou tkaninou 100x100 - príznaný vo fasáde	m	22,250	3,294	73,292
99 - Presun hmôt HSV							5 163,966
83	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	T	457,555	11,286	5 163,966
PSV - Práce a dodávky PSV							56 609,357
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							2 665,572
84	K	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	149,970	0,230	34,493
85	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,060	1 464,608	87,876
86	K	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	23,525	0,258	6,069
87	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,011	1 464,608	16,111
88	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	149,970	3,472	520,696
89	M	6283310000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov GLASBIT G 200 S 40	m2	172,466	4,548	784,375
90	K	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá	m2	47,050	3,944	185,565
91	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	23,525	3,761	88,478
92	M	6283310000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov GLASBIT G 200 S 40	m2	28,230	4,548	128,390
93	K	711211051	Jednozlož. silikátový hydroizolačný hmota Weber - Terranova, stierka, weber.terizol vodorovná	m2	17,400	10,533	183,274
94	K	711212051	Jednozlož. silikátový hydroizolačný hmota Weber - Terranova, stierka, weber.terizol zvislá	m2	46,200	12,207	563,963
95	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	25,993	2,550	66,282
712 - Izolácie striech							6 310,726
96	K	712311102	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým lakom	m2	114,288	0,646	73,830
97	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,046	1 464,608	67,372

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	712341759	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	114,288	7,072	808,245
99	M	6283321706	Natavovacie asfaltové pásy	m2	131,431	6,777	890,708
100	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	118,926	4,123	490,332
101	M	2833000150	810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	m2	136,765	5,210	712,546
102	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvaraným spojom	m2	24,600	6,881	169,273
103	M	2833000150	810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	m2	28,290	5,210	147,391
104	K	712973430	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	m	41,000	8,007	328,287
105	M	2832990600	FATRAFOL kotviaca technika - rozperný nýt do betónu	ks	328,000	0,189	61,992
106	K	712973530	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	2,000	17,240	34,480
107	M	2866300097	Strešný vtok	ks	2,000	125,540	251,080
108	K	712973640	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	m	41,000	8,194	335,954
109	M	2832990600	FATRAFOL kotviaca technika - rozperný nýt do betónu	ks	328,000	0,189	61,992
110	K	712973875	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 140 mm	m	41,000	13,627	558,707
111	M	2832990600	FATRAFOL kotviaca technika - rozperný nýt do betónu	ks	328,000	0,189	61,992
112	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	277,776	0,466	129,444
113	M	6936651600	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 500	m2	319,442	1,717	548,482
114	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	41,000	7,290	298,890
115	M	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	16,810	8,021	134,833
116	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	61,658	2,350	144,896
713 - Izolácie tepelné							14 314,905
117	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	128,600	0,661	85,005
118	M	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	147,890	1,024	151,439
119	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	128,600	1,614	207,560
120	M	2837653445	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 150 mm	m2	131,172	17,056	2 237,270
121	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	118,926	1,248	148,420
122	M	2837653502	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S	m3	14,271	169,115	2 413,440
123	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženého v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	152,726	6,954	1 062,057
124	M	2837653445	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 150 mm	m2	116,574	17,056	1 988,286
125	M	2837653447	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 200 mm	m2	198,886	21,311	4 238,460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
126	K	713144080	Montaz tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	45,100	9,366	422,407
127	M	2837650060	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	46,002	23,219	1 068,120
128	K	713131143	Montáž parotesnej fólie	m2	38,438	1,446	55,581
129	M	2832208028	Parozábrana JUTAFOL REFLEX 150 (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2	m2	40,360	1,317	53,154
130	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	141,312	1,300	183,706
762 - Konštrukcie tesárske							2 582,116
131	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	22,000	4,567	100,474
132	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	75,000	6,021	451,575
133	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	19,000	8,381	159,239
134	M	6051592600	Hranol mäkke rezivo - omietané smrekovec akost I L=400-650cm 160x160,180,220mm	m3	2,098	244,134	512,193
135	K	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	47,623	3,549	169,014
136	M	6051119400	Neopracované dosky a fošne neomietané borovica akost A hr.24-32mm x B=170-240mm	m3	1,200	227,038	272,446
137	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	190,492	0,603	114,867
138	K	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	71,435	1,362	97,294
139	M	6053340500	Laty smrek akost I do 25cm2 L=201-300 cm	m3	0,550	275,442	151,493
140	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	m3	3,850	28,413	109,390
141	K	762421312	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	19,676	10,075	198,236
142	K	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	31,200	3,368	105,082
143	M	6053370100	Hranol mäkke rezivo - omietané smrek hranolček neopracovaný akost I do 75cm2 L=400-650cm	m3	0,098	255,367	25,026
144	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - kĺnce, závrsky	m2	19,676	0,622	12,238
145	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,436	42,508	103,549
764 - Konštrukcie klampiarske							3 435,543
146	K	764171101	Krytina LINDAB Topline LPA sklon strechy do 30°	m2	47,623	21,326	1 015,608
147	K	764171241	Krytina LINDAB - úžľabie, sklon strechy do 30°	m	8,500	9,674	82,229
148	K	764171254	Krytina LINDAB - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	9,000	13,549	121,941
149	K	764171263	Krytina LINDAB - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	10,000	5,581	55,810
150	K	764331440	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	m	9,000	19,768	177,912
151	K	764352427	Žliaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhovité r.š. 330 mm	m	10,000	24,856	248,560
152	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000	21,066	42,132

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
153	K	764359436	Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	2,000	58,632	117,264
154	K	764410360	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	12,700	14,626	185,750
155	K	764731115	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov LINDAB r.š. 500 mm	m	42,800	21,264	910,099
156	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	18,000	23,102	415,836
157	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	33,731	1,850	62,402
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé							388,792
158	K	765901346	Strešná fólia BRAMAC Top-RU od 22° do 35°, na krokvy	m2	47,623	7,731	368,173
159	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	3,682	5,600	20,619
766 - Konštrukcie stolárske							12 905,382
160	K	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	87,740	13,389	1 174,751
161	M	61141091.02	Plastové okno 1900x1300	ks	1,000	417,060	417,060
162	M	61141091.03	Plastové okno 1900x700	ks	1,000	218,957	218,957
163	M	61141091.04	Plastové okno 1900x2250	ks	1,000	761,135	761,135
164	M	61141091.05	Plastové okno 3000x1750	ks	1,000	875,826	875,826
165	M	61141091.06	Plastové okno 4000x1750	ks	1,000	1 146,915	1 146,915
166	M	61141091.07	Balkónové dvere 1100x2750	ks	1,000	563,031	563,031
167	M	61141091.08	Plastové okno 3000x2750	ks	2,000	1 543,122	3 086,244
168	M	61141091.09	Plastové dvere 1100x2750	ks	1,000	886,253	886,253
169	M	61141091.10	Plastové dvere 1450x2750	ks	1,000	1 209,474	1 209,474
170	K	766662132	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	31,186	62,372
171	M	6117103114	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch CPL laminát M13, mechanicky odolné 1/3 presklenie, šírka 600-900 mm	ks	4,000	121,149	484,596
172	K	766662312	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho z tvrdého dreva alebo smrekovca, jednokrídlové	ks	5,000	14,091	70,455
173	M	6116201880	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, šírka 600-900 mm	ks	5,000	109,679	548,395
174	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	12,700	5,791	73,546
175	M	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	12,954	17,875	231,553
176	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	5,000	45,680	228,400
177	M	6117103142	Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, DTD doska, povrch CPL laminát, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	5,000	93,542	467,710
178	K	766702121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch CPL laminát, rozmer 1250-1850/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	2,000	56,714	113,428
179	M	6117103144	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	128,348	0,550	70,591

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							401,569
181	K	7673303pc1	Montáž + dodávka oc. konštrukcie striešky	ks	1,000	397,200	397,200
182	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebne doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,972	1,100	4,369
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení							5 880,546
183	K	769045pc	Rekuperácia	kpl	1,000	5 880,546	5 880,546
771 - Podlahy z dlaždíc							1 650,873
184	K	771411014	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 200 x 100 mm	m	27,150	2,929	79,522
185	M	5976398000	Dlaždice keramické	m2	2,769	16,573	45,891
186	K	771576119	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	40,700	18,292	744,484
187	M	5976498050	Dlaždice keramické	m2	41,514	17,449	724,378
188	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	15,943	3,550	56,598
775 - Podlahy vlysové a parketové							1 876,539
189	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo tišt obvodových skrutkovaním	m	90,000	2,325	209,250
190	M	6119800922	Lišta soklová, STEPP, STANDRD, PARKETT PLUS	m	90,900	1,318	119,806
191	K	775550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	87,900	6,813	598,863
192	M	6119800905	Laminátové parkety	m2	89,658	7,527	674,856
193	K	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	87,900	0,594	52,213
194	M	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON	m2	90,537	0,631	57,129
195	K	775592111	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	87,900	0,594	52,213
196	M	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	90,537	1,024	92,710
197	K	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	18,570	1,050	19,499
781 - Dokončovacie práce a obklady							2 125,720
198	K	781445268	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 200x200 mm	m2	46,200	27,969	1 292,168
199	M	5976574000	Obkladačky keramické	m2	47,124	16,804	791,872
200	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	20,840	2,000	41,680
783 - Dokončovacie práce - nátery							821,124
201	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	257,325	3,191	821,124
784 - Dokončovacie práce - maľby							1 249,950
202	K	784410112	Penetrovanie jednonásobne jemnozrnných podkladov na schodisku výšky nad 3, 80 m	m2	434,159	0,794	344,722
203	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostách alebo na schodisku	m2	48,176	0,658	31,700
204	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobne na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	434,159	2,012	873,528

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ Horné Orešany
Objekt: 02 - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto: Horné Orešany

Objednávateľ:
OÚ Horné Orešany

Zhotoviteľ:
CS, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing. Janák

Poznámka:

KS:
Dátum: 00.01.1900

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu					21 301,36
Ostatné náklady					0,00
Cena bez DPH					21 301,36
DPH základná	20,00%	z	0,00		0,00
znižovaná	20,00%	z	21 301,36		4 260,27
Cena s DPH		v EUR			25 561,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Ing. Janák
28.2.2018

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

CS, s.r.o.
Smerová 4
100 44 Bratislava
021 244 11 11

[Signature]

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: MŠ Horné Orešany

Objekt: 02 - Zdravotechnika

Miesto: Horné Orešany

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: OÚ Horné Orešany

Projektant:

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Janák

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	21 301,36
HSV - Práce a dodávky HSV	11 886,10
1 - Zemné práce	9 265,15
4 - Vodorovné konštrukcie	279,05
8 - Rúrové vedenie	995,68
99 - Presun hmôt HSV	1 346,23
PSV - Práce a dodávky PSV	9 167,01
713 - Izolácie tepelné	188,70
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	713,17
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	943,22
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	339,63
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	6 838,72
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	143,57
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	248,25
VRN03 - Geodetické práce	248,25
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 301,36

ROZPOČET

Stavba: MŠ Horné Orešany

Objekt: 02 - Zdravotechnika

Miesto: Horné Orešany

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: OÚ Horné Orešany

Projektant:

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 301,363

HSV - Práce a dodávky HSV

11 886,103

1 - Zemné práce

9 265,147

1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	95,400	61,306	5 848,592
2	K	132211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	95,400	12,254	1 169,032
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,440	4,499	114,455
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	432,480	0,449	194,184
5	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	69,960	7,082	495,457
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,440	0,835	21,242
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	45,792	11,420	522,945
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	69,960	3,546	248,078
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,900	15,462	245,846
10	M	5834133300	Kamenivo drvené drobné 0-2 a	t	28,620	14,162	405,316

4 - Vodorovné konštrukcie

279,045

11	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,540	29,250	279,045
----	---	-----------	--	----	-------	--------	---------

8 - Rúrové vedenie

995,683

12	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	15,000	1,276	19,140
13	M	2860017820	PE 100 rúra 32x1,9/100mm PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m	15,450	0,933	14,415
14	K	871273121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 110	m	13,000	1,735	22,555
15	M	2861100200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000mm	ks	13,390	5,606	75,064
16	K	871273122	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125	m	25,000	1,815	45,375
17	M	2861100700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000mm	ks	25,750	6,594	169,796
18	K	877273121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 125	ks	9,000	2,708	24,372

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	2860003190	PVC odbočka 125/100/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	3,000	3,795	11,385
20	M	2860003200	PVC odbočka 125/125/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	6,000	4,262	25,572
21	K	877273123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 125 mm	ks	23,000	2,381	54,763
22	M	2860003990	PVC redukcia 125/100-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	6,000	1,435	8,610
23	M	286000399.	PVC redukcia 100/50-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	4,000	1,435	5,740
24	M	2860002990	PVC koleno 125/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	1,000	1,789	1,789
25	M	2860002980	PVC koleno 110/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	2,000	1,390	2,780
26	M	2860003100	PVC koleno 110/87°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	5,000	1,709	8,545
27	M	2860003110	PVC koleno 125/87°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	5,000	2,748	13,740
28	K	877355121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200	ks	1,000	14,001	14,001
29	M	2860003250	PVC odbočka 200/125/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	1,000	12,624	12,624
30	K	891173111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	1,000	6,491	6,491
31	M	4222520225	Posúvač pre domové prípojky DN 5/4", PN 16 na vodu, HAWLE	ks	1,000	109,069	109,069
32	M	4229126113	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 50 voda	ks	1,000	60,863	60,863
33	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	1,000	45,292	45,292
34	M	4227531184	Navrtávací pás univerzálny závitový výstup DN 100-5/4" na vodu, HAWLE	ks	1,000	68,572	68,572
35	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	15,000	2,909	43,635
36	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	15,000	0,634	9,510
37	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	38,000	1,458	55,404
38	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	12,885	12,885
39	M	4229150015	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" - ťažký pre domové prípojky Hawle s.r.o.	ks	1,000	26,051	26,051
40	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	15,000	1,117	16,755
41	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	15,000	0,726	10,890

99 - Presun hmôt HSV

			Presun nmot pre rurove vedenie nupene z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope				1 346,228
42	K	998276101		t	46,840	28,741	1 346,228

PSV - Práce a dodávky PSV

9 167,010

713 - Izolácie tepelné

188,704

43	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	36,000	2,356	84,816
44	M	2837741547	Tubolit DG 22 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	26,000	0,469	12,194
45	M	2837741552	Tubolit DG 28 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	6,000	0,523	3,138
46	M	2837741573	Tubolit DG 35 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	4,000	0,693	2,772

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	21,000	2,484	52,164
48	M	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	14,000	1,337	18,718
49	M	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	5,000	1,567	7,835
50	M	2837741568	Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	2,000	1,729	3,458
51	K	998713205	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 36 m do 48 m	%	1,851	1,950	3,609

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

713,172

52	K	721171106	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	25,000	14,413	360,325
53	K	721171109	Potrúbie z PVC - U odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	15,000	15,564	233,460
54	K	721213000	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000	6,291	6,291
55	M	2866340055	Podlahový vpust HL300R, DN 50, (0,5 l/s), horizontálny odtok, izolačná prírubu, krytka d 112 mm, rám d 131 mm, PE/nerezová ocel'	ks	1,000	51,674	51,674
56	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000	23,270	23,270
57	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	40,000	0,725	29,000
58	K	998721205	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 36 do 48 m	%	7,040	1,300	9,152

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

943,218

59	K	722171132	Potrúbie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	m	40,000	10,895	435,800
60	K	722171133	Potrúbie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním	m	11,000	14,760	162,360
61	K	722171134	Potrúbie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	m	6,000	19,914	119,484
62	K	722221265	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	ks	1,000	2,262	2,262
63	M	5511872270	spätný ventil, 1/2", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR	ks	1,000	14,955	14,955
64	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	1,000	4,184	4,184
65	M	4223050300	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	ks	1,000	3,951	3,951
66	K	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	4,000	3,545	14,180
67	M	5511083600	Ventil k armatúram priamy priechodný KE 83 E 1"	ks	2,000	7,662	15,324
68	M	08406100	Vodorovná spätná klapka Clapet, 1", mäkké tesnenie, mosadz OT 58	ks	1,000	13,018	13,018
69	M	08412100	Filter závitový, 1", mosadz OT 58	ks	1,000	10,278	10,278
70	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	57,000	1,415	80,655
71	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	57,000	0,959	54,663
72	K	998722205	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 36 do 48 m	%	9,311	1,300	12,104

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

339,628

73	K	724399101	Montáž úpravovne vody	súb.	1,000	53,788	53,788
74	M	5511861890	Zmäkčovací filter pre úpravu vody, IVAR.DOSAPHOS 250	ks	1,000	285,840	285,840

725 - Zdravotechnika - zariadenia predmety

6 838,720

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	4,000	57,068	228,272
76	M	6420143070	Misa kombinovaná stojacia (malá)	ks	4,000	229,387	917,548
77	K	725119711	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	1,000	73,309	73,309
78	M	5513005457	DuoFix pre WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 1138x187x452 mm, s variabilnou výškou, plast, GEBERIT	ks	1,000	815,805	815,805
79	M	5513005630	Ovládacie tlačidlo Sigma20, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela, GEBERIT	ks	1,000	124,856	124,856
80	K	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	1,000	13,372	13,372
81	M	6420141530	Klozet závesný	ks	1,000	258,675	258,675
82	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	5,000	51,358	256,790
83	M	6420135000	Umývadlo keramické, 550x370x175 mm, biela	ks	4,000	130,796	523,184
84	M	6420137990	Umývadlielko keramické, 450x230x155 mm, biela	ks	1,000	110,634	110,634
85	K	725241111	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	súb.	1,000	73,516	73,516
86	M	5542300000	Vanička sprchová akrylátová, 80x80 cm biela	ks	1,000	473,333	473,333
87	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	5,000	9,578	47,890
88	M	6429462300	Doska toaletná	ks	5,000	56,841	284,205
89	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	32,656	32,656
90	M	6420137930	Závesná výlevka, 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža biela	ks	1,000	317,136	317,136
91	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	14,000	11,795	165,130
92	M	5514100500	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	14,000	12,353	172,942
93	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	14,126	14,126
94	M	5514671040	Drezová nástenná batéria	ks	1,000	154,672	154,672
95	K	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	5,000	18,013	90,065
96	M	5514670370	Umývadlová stojánková batéria	ks	5,000	173,610	868,050
97	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	5,612	5,612
98	M	5514367400	Sprchová batéria	ks	1,000	328,087	328,087
99	K	725859101	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	ks	5,000	6,792	33,960
100	M	5516025100	Ventil odpadový umývadlový s retiazkou a zátkou	ks	5,000	35,579	177,895
101	K	725869300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 32	ks	5,000	4,880	24,400
102	M	5516211001	Zápachová uzávierka HL132/30, 5/4" pripojenie prevlečná matica, umývadlá s krycou ružicou, odtok DN 32 ležatý, PP	ks	5,000	13,878	69,390
103	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	4,927	4,927
104	M	5516222001	Zápachová uzávierka HL514 s odpadovým ventilom 6/4" s guľovým kĺbom, pre odpadové odtoky sprchovacích vaničiek DN 52 mm, PP/PE - HD	ks	1,000	32,654	32,654
105	K	725869350	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 40	ks	1,000	4,639	4,639

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	M	5516211007	Zápachová uzávierka HL132. 1/30, 5/4" pripojenie prevlečná matica, pre umývadlo, so spätnou klapkou a krycou ružicou na odtoku, DN 32 ležatý, PP	ks	1,000	23,774	23,774
107	K	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	ks	1,000	4,175	4,175
108	M	5516915003	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), prídavný protizápachový uzáver, vetranie a klimatizácia, PP	ks	1,000	25,278	25,278
109	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	67,510	1,300	87,763
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							143,568
110	K	735311810	Montáž skrinky na omietku	ks	1,000	13,459	13,459
111	M	4848903700	Oceľová skrinka rozdeľovačov D, 900x600mm s možnosťou osadenia na povrch alebo pod omietku	ks	1,000	130,109	130,109
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady							248,250
VRN03 - Geodetické práce							248,250
112	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou (vytýčenie trasy)	eur	1,000	248,250	248,250

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ Horné Orešany
Objekt: 03 - Vykurovanie

JKSO:
Miesto: Horné Orešany

Objednávateľ:
OÚ Horné Orešany

Zhotoviteľ:
CS, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing. Janák

Poznámka:

KS:
Dátum: 00.01.1900

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				22 662,01
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				22 662,01
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	22 662,01	4 532,40
Cena s DPH		v	EUR	27 194,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

[Podpis]
28.2.2018

Dátum a podpis:

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

[Podpis]
CS, s.r.o.
Slovak Republic
IČO: 45212345
DIČ: SK2021234567

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: MŠ Horné Orešany

Objekt: 03 - Vykurovanie

Miesto: Horné Orešany

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: OÚ Horné Orešany

Projektant:

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Janák

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	22 662,01
PSV - Práce a dodávky PSV	22 662,01
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	16 875,59
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	987,37
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	35,83
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	4 763,22
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 662,01

ROZPOČET

Stavba: MŠ Horné Orešany

Objekt: 03 - Vykurovanie

Miesto: Horné Orešany

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: OÚ Horné Orešany

Projektant:

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 662,010

PSV - Práce a dodávky PSV

22 662,010

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

16 875,588

1	K	732331006	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membranou 18 l	ks	1,000	4,351	4,351
2	M	4846712000	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membranou 18 l šedá REFLEX	ks	1,000	41,969	41,969
3	K	732460005	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 3-12 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	1 502,406	1 502,406
4	M	4847200075	Tepelné čerpadlo (vonkajšia a vnútorná jednotka + príslušenstvo)	sada	1,000	15 143,250	15 143,250
5	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	166,920	1,100	183,612

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

987,368

6	K	733151110	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 12/1,0 mm	m	6,000	10,367	62,202
7	K	733151113	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 15/1,0 mm	m	6,000	11,117	66,702
8	K	733151119	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 22/1,0 mm	m	2,000	15,666	31,332
9	K	733151122	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	m	26,000	21,578	561,028
10	K	733167031	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 mm v tyčiach	m	16,000	13,487	215,792
11	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	40,000	0,655	26,200
12	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	16,000	0,655	10,480
13	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	9,737	1,400	13,632

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

35,832

14	K	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	1,000	1,943	1,943
15	K	734222612	Ventil regulačný závitový s hlavickou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 1/2	ks	1,000	18,590	18,590
16	M	5518100016	Termostatická hlavica kvapalinová, M 30 x 1,5, + 6,5 ° až +28 °C, chróm, plast IVAR	ks	1,000	15,210	15,210
17	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,357	0,250	0,089

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

4 763,222

18	K	735162250	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového elektrického výšky 1820 mm	ks	1,000	10,722	10,722
19	M	4845500945	Vykurovací rebrik radiátor KORADO oceľ.rebrik KORALUX LINEAR CLASSICKLC 600 x 1820	ks	1,000	59,640	59,640

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	4845501605	Vykurovací tyč s regulátorem 500 W pre radiátor KORADO RADIK COMBI a KORALUX elektrický	ks	1,000	81,138	81,138
21	K	735311206	Podlahové kúrenie REHAU s izolovanou systémovou doskou Varionova 30-2 potrubie RAUTHERM S 17x2,0 rozteč 150 mm	m2	121,000	30,817	3 728,857
22	K	735311580	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	ks	2,000	9,066	18,132
23	M	2862430403	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (priame) na pripojenie k rozdeľovaču REHAU	pár	2,000	27,799	55,598
24	M	4849225026	Zostava rozdeľovač/zberač - bez skrine, 1" x EK, 9cestný P3/N3, mosadz OT 58, obj.č. 553677DVP IVAR	ks	2,000	228,433	456,866
25	K	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	2,000	9,982	19,964
26	M	2861717508	Skrinka rozdeľovača UP 110/550, 9-12 okruhov, materiál: plech REHAU	ks	2,000	128,647	257,294
27	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	46,882	1,600	75,011

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ Horné Orešany

Objekt: 04 - Elektroinštalácia, bleskozvod

JKSO:

Miesto: Horné Orešany

Objednávateľ:

OÚ Horné Orešany

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Janák

Poznámka:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

9 274,14

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

9 274,14

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

9 274,14

1 854,83

Cena s DPH

v EUR

11 128,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

[Handwritten signature]

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

[Handwritten signature]
CS, s.r.o.
IČO: 44927 4722
IČO DPH: 44927 4722
601 128 973 0200

Dátum a podpis:

Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D5 - Bleskozvod a uzemnenie							793,479
29	M	Pol29	vodič AlMgSi o 8mm	m	100,000	1,057	105,700
30	M	Pol30	vodič FeZn o 10mm	kg	15,000	1,981	29,715
31	M	Pol31	podpera vedenia PV	ks	80,000	2,641	211,280
32	M	Pol32	svorka SS	ks	10,000	0,660	6,600
33	M	Pol33	svorka SK	ks	10,000	0,792	7,920
34	M	Pol34	svorka SP1	ks	5,000	1,083	5,415
35	M	Pol35	svorka skúšobná SZ	ks	4,000	2,377	9,508
36	M	Pol36	ochranný uholník OU1,5	ks	4,000	15,848	63,392
37	M	Pol37	Zemniaca tyč ZT 1,5	ks	12,000	18,490	221,880
38	M	Pol38	Pomocný materiál	ks	1,000	132,069	132,069
D6 - Montážne práce							4 086,558
39	M	Pol39	Drobný pomocný materiál	kpl	1,000	96,780	96,780
40	K	Pol40	Stavebné úpravy	kpl	1,000	836,816	836,816
41	K	Pol41	Montážne práce	kpl	1,000	2 510,460	2 510,460
42	K	Pol42	Montáž svietidiel	kpl	1,000	406,773	406,773
43	K	Pol43	Revízie	kpl	1,000	235,729	235,729

PRÍLOHA
č. 3

Allianz 
Slovenská poisťovňa

Rámcová poisťná zmluva č. 411 020 562

Stavebné poistenie proti všetkým rizikám – CAR

Poistník:

CS, s.r.o.

Strojárska 5487, SK - 917 02 Trnava

IČO: 44 101 937

IČ DPH: SK2022578954

Okr. súd Trnava, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 21753/T.

Poistení:

CS, s.r.o.

Strojárska 5487, SK - 917 02 Trnava

IČO: 44 101 937

IČ DPH: SK2022578954

Okr. súd Trnava, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 21753/T.
ako dodávateľ (zhotoviteľ)

ďalej investor (objednávateľ) ako zmluvné strany príslušnej zmluvy o dielo uzatvorenej za účelom budovania stavebného diela prihláseného a špecifikovaného v prihláške do poistenia, dodávaného poisťníkom v súlade s právnymi a technickými predpismi. Poistenými sú i subdodávatelia zmluvne zúčastnení na poistenom budovanom diele, ktorí majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností a ktorých dodávky sú zahrnuté do poisťnej sumy pre budované dielo.

Poisťovateľ:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1

IČO: 00 151 700

IČ DPH: SK2020374862

DIČ: 2020374862

Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. Oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.

Rámcová poistná zmluva č. 411 020 562

Poistník: CS, s.r.o.
Strojárska 5487, SK - 917 02 Trnava
IČO: 44 101 937
IČ DPH: SK2022578954
Okr. súd Trnava, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 21753/T.

Poistení: CS, s.r.o.
Strojárska 5487, SK - 917 02 Trnava
IČO: 44 101 937
IČ DPH: SK2022578954
Okr. súd Trnava, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 21753/T.
ako dodávateľ (zhotoviteľ)

ďalej je spolupoisteným aj Investor (objednávateľ) ako zmluvné strany príslušnej zmluvy o diele uzatvorenej za účelom budovania stavebného diela prihláseného a špecifikovaného v prihláške do poistenia, dodávaného poistníkom v súlade s právnymi a technickými predpismi. Poistenými sú i subdodávatelia zmluvne zúčastnení na poistenom budovanom diele, ktorí majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností a ktorých dodávky sú zahrnuté do poistnej sumy pre budované dielo.

Poist'ovateľ: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1
IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862
Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.

uzatvárajú v zmysle všeobecných záväzných predpisov túto rámcovú poistnú zmluvu

Stavebné poistenie proti všetkým rizikám – CAR

Poistné podmienky: Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre stavebné poistenie proti všetkým rizikám Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s. (ďalej aj VPP-CAR), ktoré sú účinné od 01.01.2009 a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej poistnej zmluvy.

Platnosť rámcovej poistnej zmluvy:	Začiatok platnosti rámcovej poistnej zmluvy:	Koniec platnosti rámcovej poistnej zmluvy:
	07.04.2015 00:00 h	Zmluva je dojednaná na dobu neurčitú.

Poistná doba jednotlivých diel: v zmysle prihlášky do poistenia a VPP-CAR

Táto rámcová zmluva je dojednaná na dobu neurčitú sa predlžuje o ďalší rok, ak nie je vypovedaná najneskôr 6 týždňov pred jeho uplynutím. V prípade, že dôjde k ukončeniu platnosti tejto rámcovej poistnej zmluvy, poistenie pre všetky diela v zmysle nej poistené zaniká dňom uvedeným v prihláške do poistenia ako „termín odovzdania diela“. Poistník sa zaväzuje uhradiť poisťovateľovi poistné do konca tohto obdobia.

Poistenie jednotlivých stavebných diel spĺňajúcich podmienky tejto rámcovej poistnej zmluvy začína a končí v zmysle čl. 2 VPP-CAR a predlžuje sa o 24 mesiacov v zmysle doložky 004 - Rozšírené krytie škôd spôsobených pri záručných prácach. Maximálna doba poistenia jedného diela je 12 mesiacov + krytie 24 mesiacov v zmysle doložky 004. V prípade, že v zmysle zmluvy o diele by mala trvať dlhšiu dobu, poistenie v zmysle tejto rámcovej poistnej zmluvy sa na ňu nevzťahuje a podmienky poistenia sa dojednávajú individuálne.

Územná platnosť poistenia: Slovenská republika

Miesto poistenia: Miesto budovania diela špecifikované v zmluve o diele, nahlásené v prihláške do poistenia.

Predmet poistenia: Realizácia výlučne nasledovných stavebných diel:
- stavebné objekty a prevádzkové súbory pre občianske, priemyselné a komerčné stavby vrátane infraštruktúry (obytné budovy, administratívne budovy, polyfunkčné objekty, obchodné strediská, skladové a výrobné haly);
- komunikácie a cestné stavby s mostnými objektmi pokiaľ celková dĺžka premostenia nepresiahne 30 metrov, spevnené plochy, parkoviská, terénne úpravy.

Predmetom poistenia je realizácia nových objektov, alebo rekonštrukcia existujúcich objektov, vykonávaná poisteným resp. jeho dodávateľmi alebo subdodávateľmi v súlade so správnymi a technickými predpismi na základe písomného zmluvného vzťahu. Maximálna poistná suma pre jednu budovanú stavbu poistenú touto rámcovou poistnou zmluvou je 2 000 000,- EUR. V prípade, ak rozpočet diela presahuje sumu 2 000 000,- EUR, dojednávajú sa podmienky poistenia individuálne, alebo na základe špeciálnej akceptácie poisťovateľa prijme toto dielo do poistenia v zmysle tejto zmluvy.

Podmienkou pre stavebné objekty poistené touto poistnou zmluvou je, že nie sú ohrozené zvýšeným nebezpečenstvom výbuchu, požiaru, víchrice (t.j. vetrom s rýchlosťou vyššou než 74 km/hod.), zosuvom pôdy, povodňou alebo záplavou (t.j. na mieste poistenia sa nevyskytla povodeň alebo záplava za posledných desať rokov pred dátumom zahájenia stavby alebo montáže).

Pokiaľ pri stavebnom objekte / budovanej stavbe hrozí vo zvýšenej miere niektoré z vyššie uvedených rizík poistník túto skutočnosť musí vopred oznámiť poisťovateľovi. Poisťovateľ si vyhradzuje právo posúdiť takéto dielo samostatne, t.j. vyžiadať si dodatočné informácie nevyhnutné pre posúdenie jeho poistenia a upravenie podmienok poistenia a poistného odlišne od tejto rámcovej poistnej zmluvy, t.j. poistiť takéto dielo osobitnou poistnou zmluvou.

Rozsah

poistenia: Poistenie je dojednané v rozsahu VPP-CAR: Všeobecná časť, Oddiel I, Oddiel II a nasledujúcich doložiek:

- Doložka 002 – Krytie krížovej zodpovednosti
- Doložka 004 – Rozšírené krytie škôd spôsobených pri záručných prácach – 24 mesiacov
- Doložka 102 – Osobitné podmienky pre podzemné káble, potrubia a iné zariadenia
- Doložka 103 – Výluka strát alebo škôd na úrode, lesoch alebo kultúrach
- Doložka 106 – Osobitné dojednanie pre vykonávanie stavebných prác po úsekoch
- Doložka 107 – Osobitné dojednanie pre ubytovne a stavebné sklady
- Doložka 108 – Osobitné dojednanie pre stavebné stroje a zariadenia
- Doložka 110 – Osobitné podmienky pre bezp. opatrenia v súvislosti so zrážkami, povodňou a záplavou
- Doložka 111 – Osobitné podmienky pre náklady na vypratanie po zosuve pôdy
- Doložka 112 – Osobitné podmienky pre hasiace zariadenia a protipožiarnu ochranu na stavenisku
- Doložka 117 – Osobitné podmienky pre pokladanie vodných, plynovodných a kanalizačných potrubí
- Doložka 119 – Majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného (Investora)
- Doložka 120 – Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosných prvkov
- Doložka 121 – Osobitné podmienky týkajúce sa pílťových základov a oporných múrov
- Doložka 150 – Zmluvné dojednania pre prípad odcudzenia poistenej veci

Poistné sumy: Odd. I VPP – Budovaná stavba hodnota kontraktu uvedená v prihláške do poistenia, max. 2 000 000,- EUR

Odd. I VPP – Zariadenie staveniska
- 1. riziko 10 000,- EUR pre každé jedno poistené dielo

Odd. I VPP – Stavebné stroje, strojové zariad.
- 1. riziko 100 000,- EUR pre každé jedno poistené dielo

Odd. I VPP – Majetok vo vlastníctve poisteného
- 1. riziko 10 % z poistnej sumy diela, max. 100 000,- EUR pre každé jedno poistené dielo

Odd. II VPP – Poistenie zodpovednosti za škodu 20 % z poistnej sumy diela, min. 50 000,- EUR, max. 300 000,- EUR pre každé jedno poistené dielo

Limity plnenia: doleuvedené limity poistného plnenia sa dojednávajú pre jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú počas poistnej doby, pre každé jedno poistené dielo:

pre odstránenie sutín 5 % z poistnej sumy diela, max. 20 000,- EUR

pre škody spôsobené pri záručných prácach
- doložka 004 500 000,- EUR

pre vykonávanie stavebných prác po úsekoch
alebo plochách - doložka 106 50 metrov / 900 metrov²

pre pokladanie vodných, plynovodných a
kanalizačných potrubí - doložka 117 50 metrov

pre vibrácie, odstránenie nosných prvkov
- doložka 120 20 % z poistnej sumy pre Odd. II VPP, max. 50 000,- EUR

pre krádež, lúpež, vandalizmus - doložka 150 v zmysle doložky 150, max. 20 000,- EUR

pre škody spôsobené: povodňou, záplavou,
víchricou, krupobitím a zemetrasením 1 000 000,- EUR

Spoluúčasti: doleuvedené spoluúčasti sa dojednávajú pre jednu a každú poistnú udalosť, ktorá nastane počas poistnej doby, pre každé jedno poistené dielo:

Odd. I VPP – Poistenie majetku
pre všetky škody okrem nižšie uvedených 1 700,- EUR

Odd. II VPP – Poistenie zodpovednosti za škodu
zodpovednostné škody – majetok 1 000,- EUR
– zdravie a život bez spoluúčasti

pre doložku 102 a)	20 %, min. 1 000,- EUR
b)	800,- EUR
pre škody z titulu vyššej moci (Acts of God)	5 %, min. 3 000,- EUR
pre Zariadenie staveniska	500,- EUR
pre Stavebné stroje, strojové zariadenia	1 500,- EUR
pre majetok vo vlastníctve poisť. - doložka 119	3 000,- EUR
pre rozšírené krytie záručných prác - doložka 004	3 000,- EUR
pre doložku 150 – krádež, vandalizmus	10 %, min. 600,- EUR

Poistná
sadzba:

pre každý jeden projekt prihlásený do poistenia podľa tejto rámcovej zmluvy je poistná
sadzba vo výške

1,95 % pre novostavby
2,35 % pre rekonštrukcie

Minimálne

poistné: Pre každé dielo nahlásené do rámcovej poistnej zmluvy je minimálne poistné stanovené na 350,- EUR.

Zmluvné
dojednania:

Poistenie stavebných diel. Poistený a poisťovateľ sa dohodli, že poistené budú všetky tie stavebné diela, ktoré spĺňajú podmienky predmetu poistenia tejto rámcovej poistnej zmluvy, ich realizácia sa začala počas platnosti tejto poistnej zmluvy a kalendárneho štvrťroka za ktorý je poisťovník povinný vypracovať prihlášku do poistenia a tie ktoré boli poisťovateľovi nahlásené prostredníctvom prihlášky do poistenia najneskôr však v posledný pracovný deň mesiaca nasledujúceho po každom kalendárnom štvrťroku trvania platnosti rámcovej poistnej zmluvy. Informácie o stavebných dielach (podpísané prihlášky do poistenia) budú poisťovateľovi zasielané listovou alebo elektronickou poštou vo forme prihlášky k poisteniu, ktorá tvorí prílohu rámcovej poistnej zmluvy a bude obsahovať minimálne nasledovné údaje: názov diela, miesto poistenia, začiatok a koniec stavby a hodnotu kontraktu. Pokiaľ poisťovateľ obdrží prihlášku neskôr ako je vyššie uvedené, nie je povinný prijať tieto projekty dodatočne do poistenia.

Výnimka z prihlasovania platí pre také diela, kedy poisťovník vystupuje ako subdodávateľ a poistenie má povinne zabezpečené cez investora, resp. hlavného zhotoviteľa alebo iného zmluvného dodávateľa v rámci príslušného diela.

Bez predchádzajúceho písomného potvrdenia poisťovateľom, do poistenia nemôžu byť nahlásené a poistenie sa nevzťahuje najmä na stavby a montáže technologických zariadení a predmetov pre nasledovné typy budov, stavieb a/alebo nehnuteľností:

občianske a administratívne budovy s počtom poschodí 10 a viac, elektrárne, prenosové systémy, vysielacie, komíny, tunely (štôlny, studne, banské stavby) alebo iné stavby pod zemou, samostatne stojace mosty s celkovou dĺžkou presahujúcou 30 metrov, vodné diela, hrádze resp. iné neštandardné vyššie neuvedené. V prípade záujmu o poistenie takéhoto diela je potrebné osobitne kontaktovať poisťovateľa.

Zmeny projektu. Poistený je povinný bezodkladne písomne informovať poisťovateľa o zmenách v projekte alebo iných zmenách počas výstavby diela, ktoré spôsobia, že príslušné stavebné dielo už nespĺňa horeuvedenú definíciu predmetu poistenia podľa tejto rámcovej poistnej zmluvy. Ďalšie poistenie tohto stavebného diela je predmetom dohody medzi poisteným a poisťovateľom.

Existujúci majetok. Majetok vo vlastníctve poisteného. Týmto sa odchyľne od čl. 15, ods. 3 VPP-CAR dojednáva, že v prípade ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k poškodeniu alebo zničeniu veci poistených/poistených v zmysle doložky 119 - Majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného, uhradí poisťovateľ náklady na znovunadobudnutie veci, najviac však časovú hodnotu poistenej a poškodenej veci v čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti.

Poistením **Stavebných strojov a strojových zariadení** sú poistené výlučne stavebné stroje, používané v súvislosti s Budovanou stavbou, ktoré sú vo vlastníctve poisťovníka/ resp. také ktoré poisťovník prevzal do užívania na základe zmluvy (napr. leasingová zmluva, nájomná zmluva atď...). Poistenie v zmysle tohto dojednania je dojednané na prvé riziko. Povinnosť plniť poistenému na základe tohto zmluvného dojednania má poisťovateľ iba vtedy, pokiaľ si poistený nemohol uspokojiť svoj nárok z iného poistného vzťahu.

Odchyľne od čl. 15 ods. 3 VPP-CAR dojednáva, že v prípade ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k poškodeniu alebo zničeniu veci poistených/poistených v zmysle čl. 11 ods. 2 písm. a) VPP-CAR, stavebné stroje, strojové zariadenia, uhradí poisťovateľ náklady na znovunadobudnutie veci, najviac však časovú hodnotu poistenej a poškodenej veci v čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti.

Zariadenie staveniska. Poistením Zariadenia staveniska sú poistené predmety patriace do majetku poisťovníka; napríklad oplatenie, trafostanica, lešenie, debnenie a unimobunky vrátane inventáru. Pre oplatenie staveniska sa dojednáva, že poisťovateľ neposkytne plnenie za škody, ktoré neobmedzujú alebo nevylučujú funkčnosť veci, t.j. škody na vzhľade (vrypy, škrabance, poškodenie sprejom alebo graffiti a pod.) Poistenie v zmysle tohto dojednania je dojednané na prvé riziko.

Poistná suma. Poisťovník stanoví poistnú sumu na vlastnú zodpovednosť v zmysle VPP-CAR, čl. 14, ods. 1. Poistná suma uvedená v prihláške do poistenia je najvyššou hranicou plnenia poisťovateľa pre jedno konkrétne dielo. Poistná suma nahlásená poisťovateľovi nesmie presiahnuť limit stanovený touto rámcovou poistnou zmluvou.

Krytie škôd spôsobených pri záručných prácach Týmto sa dojednáva, že rozšírené krytie škôd spôsobených pri záručných prácach začína plynúť dňom nasledujúcim po dni kedy bola dokončená budovaná stavba odovzdaná alebo uvedená do prevádzky; pre jednotlivé časti poistenej budovanej stavby, odovzdávané alebo uvádzané do prevádzky postupne, poistenie zaniká ich odovzdaním alebo uvedením do prevádzky (v zmysle preberacieho protokolu), a trvá po dobu 24 mesiacov.

Spoluúčasti. Spoluúčasti platia pre jednu a každú poistnú udalosť. V prípade viacerých škôd vzniknutých z jednej poistnej udalosti, uplatní sa pri likvidácii týchto škôd najvyššia spoluúčasť. Toto zmluvné dojednanie platí pre oddiel I a oddiel II VPP osobitne.

Týmto sa dojednáva, že v prípade, ak vznikne viac nárokov na plnenie poisťovateľa vyplývajúcich z jednej príčiny alebo z viacerých príčin, ktoré spolu časovo, miestne alebo inak priamo súvisia, tak takéto súvisiace nároky sa považujú za jednu poistnú udalosť.

Poistenie krádeže. Proti krádeži vlámaním alebo lúpeži je poistený stavebný/montážny materiál skladovaný na stavenisku a/alebo pevne zabudovaný (zakalkulovaný v rozpočte diela). Poistením proti krádeži vlámaním alebo lúpeži sú kryté aj zariadenie staveniska a stavebné stroje (ubytovne, stavebné sklady, kontajnery, lešenie, debnenie, žeravy, betonárky, stavebné výťahy, rýpadlá, nakladače a pod.). Strata alebo prostá krádež, t.j. krádež predmetu poistenia, pri ktorej nebola prekonaná žiadna prekážka predpísaná doložkou 150, nie je poistená v zmysle tejto rámcovej poistnej zmluvy.

Hlásenie poistnej udalosti. Poistený je povinný nahlásiť poisťovateľovi každú škodu na poistenej stavbe neodkladne, najneskôr do 72 hodín od jej zistenia.

Kontrola podkladov. Poisťovateľ má počas trvania platnosti tejto poistnej zmluvy právo na kontrolu podkladov k predmetom poistenia poisteným touto rámcovou poistnou zmluvou (napr. zoznam poistených subdodávateľov, hodnota poistenej stavby, časový a nákladový harmonogram prác, situačný plán, atď.). Poisťovateľ svoj úmysel nahliadnuť do dokumentácie oznámi najneskôr 72 hodín pred svojim príchodom.

Výška poistného. Celkové poistné za poistenie každého prihláseného stavebného diela bude stanovené v prihláške do poistenia. Poistné za jednotlivý predmet poistenia sa stanoví vynásobením poistnej sumy, stanovenej pre Odd. I VPP-CAR – Poistenie majetku, a príslušnou poistnou sadzbou. Toto dojednanie nemení odsek rámcovej poistnej zmluvy minimálne poistné.

Poistné sa dojednáva ako jednorázové a bude uhradené v zmysle odseku splatnosť poistného.

Vyššia moc. Pre účely tohto poistenia sa pod pojmom škody z titulu vyššej moci (Acts of God) rozumejú škody z náhodnej a výnimočnej udalosti alebo okolnosti:

- a) ktorá sa vymyká kontrole poisteného respektíve nad ňou poistený kontrolu vôbec nemá,
- b) poistený sa pred ňou nemohol primerane chrániť,
- c) ak vznikne, poistený sa jej nemôže vyhnúť alebo ju prekonať,
- d) a ktorá vyplýva výlučne z okolitého prostredia (nie prevádzková činnosť)

Pojem vyššia moc zahŕňa, neobmedzuje sa však výlučne na živelné udalosti povodeň, záplava, zemetrasenie, víchrica, úder blesku (a následne požiar ním spôsobený), výbuch sopky...

Vyúčtovanie poistného: Poistné bude pre každý poistný rok stanovené zálohovo zo 70 % predpokladaného ročného obratu (zazmluvnených cien diel ktorých realizácia bude mať počiatok v danom období) poistníka pripadajúceho na stavebné diela poistiteľné touto rámcovou poistnou zmluvou. Táto záloha je splatná v štvrtročných splátkach, najneskôr do 07.04., 07.07., 07.10. a 07.01. príslušného roku.

Splatnosť poistného: Záloha poistného (= jednorázové poistné) sa počíta ako súčin poistnej sadzby určenej pre novostavby a príslušnej časti z predpokladaného ročného obratu.

Predpokladaný obrat (100 %) zo stavebnej činnosti pre prvé poistné obdobie (od 07.04.2015 do 06.04.2016) je 6 000 000,- EUR.

Poistné za jednotlivé diela sa stanoví ako súčin príslušnej poistnej sadzby a poistnej sumy diela (hodnoty kontraktu), najmenej však stanovené minimálne poistné.

Následne poistník do 30 dní od ukončenia poistného roka písomnou formou oznámi poisťovateľovi predpokladaný obrat na nasledujúci poistný rok. Poisťovateľ vystaví vyúčtovanie poistného na základe všetkých prihlášok ukončeného poistného roka (s prihladením na stanovené minimálne poistné) a 70 % predpokladaného obratu na nasledujúci poistný rok. Informácie o stavebných / montážnych dielach budú poisťovateľovi zasielané elektronickou poštou a následne listovou zásielkou vo forme prihlášky do poistenia, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto rámcovej poistnej zmluvy.

Tatra banka, a.s., Hôdzovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX
Konštančný symbol: 3558
Variabilný symbol: 411 020 562

V zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu sa dojednáva, že poistník je povinný uhradiť prvú splátku poistného alebo jednorázové poistné celé prostredníctvom účtu, ktorý má klient otvorený v úverovej inštitúcii, v opačnom prípade poisťovateľ v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. vykoná vo vzťahu ku klientovi základnú starostlivosť (identifikáciu, monitorovanie, prijatie dodatočných opatrení a získanie dodatočných informácií atď.).

Záverečné ustanovenia:

1. Túto rámcovú poistnú zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Rámcová poistná zmluva zanikne dňom ukončenia jej platnosti.
3. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v tejto rámcovej poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a nezamiechal žiadnu skutočnosť pre uzavretie tejto rámcovej poistnej zmluvy podstatnú.
4. Poistník uzatvára rámcovú poistnú zmluvu vo vlastnom mene.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto rámcovej poistnej zmluvy stanú neúčinnými, nie je tým

- dotknutá účinnosť ostatných ustanovení
6. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto rámcovú poisťnej zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju dobrovoľne podpísali.
7. Poistník prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s informáciou o podmienkach uzavretia poisťnej zmluvy v súlade s Opatrením Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 9. marca 2010 v zmysle čl. 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. Uvedená informácia je k dispozícii na internetovej stránke poisťovateľa na adrese:
http://www.allianzsp.sk/pp_techicke_rizika_stavebne_prace_informacia
8. Táto rámcová poisťná zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
9. Poisťovateľ na základe tejto poisťnej zmluvy neposkytne poistnú ochranu (poistné krytie) pre podnikateľské ani žiadne iné aktivity, vrátane poistnej ochrany (poistného krytia) majetku, osôb alebo zodpovednosti za škodu, ani neposkytne žiadne poistné alebo iné plnenie alebo inú výhodu, pokiaľ by
- (i) takáto poistná ochrana (poistné krytie) a/alebo
 - (ii) takéto podnikateľské alebo iné aktivity alebo
 - (iii) takéto poistné alebo iné plnenie alebo iná výhoda
- poisťovateľa vystavili hrozbe sankcií, zákazov, obmedzení alebo porušení vyplývajúcich z rozhodnutí Organizácie spojených národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankcií, práva alebo predpisov Európskej únie, Spojeného kráľovstva alebo Spojených štátov amerických a/alebo by takýmto spôsobom došlo k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky.

- Prílohy:**
- Doložky v zmysle rozsahu krytia
 - Vyúčtovanie poistného
 - Prihláška do poistenia
 - Všeobecné poistné podmienky pre stavebné poistenie proti všetkým rizikám

Vyhlásenie


poistníka: Poistník dáva poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v informačnom systéme poisťovateľa v súvislosti s dojednaným poistením, so sprístupnením týchto údajov tretím osobám a ich spracúvaním tretími osobami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí a zaistením. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poisťnej zmluvy. Poistník sa zaväzuje písomne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v zmluve.

V Bratislave, dňa 02.04.2015

CS, s.r.o.

Strojárska 5497, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022578934
č.ú. 2440132356/0200

podpis a pečiatka poistníka
Ing. Miroslav Marcian, PhD.
konateľ



podpis a pečiatka poisťovateľa
Ing. Daniel Ďuračka
vedúci referátu
Underwriting - Majetok
odbor firemných klientov

Ing. Filip Calder
underwriter
odbor firemných klientov

Tieto Doložky tvoria neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej poisťovnej zmluvy. Poistenie v zmysle jednotlivých Doložiek sa dojednáva so spoluúčastou poisteného na každej poisťovnej udalosti, uvedenou v poisťovnej zmluve.
Odchylné od Všeobecných poisťovných podmienok pre Stavebné poistenie proti všetkým rizikám (ďalej len „VPP-CAR“) účinných od 1.1.2009 sa týmito Doložkami dojednáva nasledovné:

Doložka 002: Krytie križovej zodpovednosti

Touto Doložkou sa poistené krytie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám v zmysle Odd. II VPP-CAR rozširuje na poistené strany uvedené v poisťovnej zmluve tak, ako keby bola pre každú z týchto strán vystavená osobitná poisťovná zmluva. Výluky uvedené v čl. 19 ods. 1 písm. f) a v čl. 19 ods. 1 písm. g) VPP-CAR nie sú ustanovením tejto doložky dotknuté.

Celkové poistné plnenie podľa tejto Doložky je pre každú škodovú udalosť alebo sériovú škodovú udalosť obmedzené limitom poistného plnenia, ktorý je stanovený v poisťovnej zmluve.

Doložka 004: Rozšírené krytie škôd spôsobených pri záručných prácach

Poistné krytie v zmysle tejto Doložky sa vzťahuje na obdobie uvedené v poisťovnej zmluve, pričom sú kryté iba škody na predmete poistenia, ktoré:

- a) sú spôsobené poisťovními dodávateľmi pri vykonávaní záručných prác, ku ktorým sa zaviazali v zmluve o dielo,
- b) sa prejavia počas obdobia uvedeného v poisťovnej zmluve, za predpokladu, že boli spôsobené v mieste poistenia počas vykonávania stavebných / montážnych prác, pred vystavením preberacieho protokolu o prevzatí poškodeného alebo zničeného časti predmetu poistenia.

Doložka 102: Osobitné podmienky pre podzemné káble, potrubia a iné zariadenia

Touto Doložkou sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody na existujúcich podzemných kábloch a/alebo potrubíach alebo iných podzemných zariadeniach iba vtedy, ak sa poistník pred začatím prác informoval na príslušných úradoch o presnej polohe týchto káblov, potrubí a podzemných zariadení a vykonal všetky opatrenia pre zábranu škôd na nich.

- 1. Poistné plnenie za škody na týchto podzemných zariadeniach, ktoré sa nachádzajú presne na miestach uvedených v podzemných mapách (nákresoch uloženia podzemných zariadení), je hradené po uplatnení spoluúčasti 20 % zo škody alebo spoluúčasti uvedenej k tejto Doložke v poisťovnej zmluve pod písm. a) podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je vyššia.
- 2. Poistné plnenie za škody na podzemných zariadeniach, ktoré sú v podzemných mapách nesprávne alebo nie sú vyznačené, je hradené po uplatnení spoluúčasti uvedenej k tejto doložke v poisťovnej zmluve pod písm. b).

Poistné plnenie bude obmedzené iba na opravu týchto káblov, potrubí alebo iných podzemných zariadení. Poistenie sa nevzťahuje na následné škody ako aj penále alebo pokuty akéhokoľvek druhu.

Doložka 103: Výluka strát alebo škôd na úrode, lesoch alebo kultúrach

Touto Doložkou sa dojednáva, že sa poistenie v zmysle Oddielu II VPP-CAR nevzťahuje na škody ktoré vznikli priamo alebo nepriamo na porastoch alebo rastlinách, poliach, lesoch a/alebo poľnohospodárskych kultúrach počas vykonávania stavebných/montážnych prác.

Doložka 106: Osobitné dojednanie pre vykonávanie stavebných prác po úsekoch

Touto Doložkou sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škodu, ktorá vznikla priamo alebo nepriamo na násypoch, výkopoch a krajnicách, priekopách, kanáloch alebo cestných prácach alebo násypmi, výkopmi a krajnicami, priekopami, kanálmi alebo cestnými prácami iba vtedy, ak tieto sú budované po úsekoch, ktoré celkovo neprekročia v poisťovnej zmluve uvedenú dĺžku alebo plochu, a to bez ohľadu na stupeň dokončenia poistených prác.

Poistné plnenie za každú škodovú udalosť je obmedzené nákladmi na opravu týchto stavebných úsekov alebo plôch.

Doložka 107: Osobitné dojednanie pre ubytovne a stavebné sklady

Touto Doložkou sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škodu priamo alebo nepriamo spôsobenú na ubytovniach, stavebných skladoch, lešení a debnení spôsobenú

- a) požiarom, pokiaľ jednotlivé ubytovne, resp. skladové jednotky sú od seba vzdialené minimálne 50 m alebo oddelené protipožiarnymi stenami,
- b) záplavou alebo povodňou iba vtedy, ak tieto ubytovne a stavebné sklady sú umiestnené nad hranicou najvyššej vodnej hladiny nameranej v oblasti staveniska za posledných 20 rokov.

Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody na ubytovniach, stavebných skladoch, lešení a debnení do limitu dojednaného v poisťovnej zmluve.

Doložka 108: Osobitné dojednanie pre stavebné stroje a zariadenia

Touto Doložkou sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škodu, ktorá vznikla priamo alebo nepriamo v dôsledku povodne alebo záplavy na stavebných strojoch a zariadeniach iba vtedy, ak stavebné stroje a zariadenia boli po skončení práce alebo pri prerušení prác uložené na mieste nad hranicou najvyššej vodnej hladiny nameranej v oblasti staveniska za posledných 20 rokov vychádzajúc zo štatistík príslušných meteorologických agentúr.

Doložka 110: Osobitné dojednanie pre bezpečnostné opatrenia v súvislosti so zrážkami, povodňou a záplavou

Touto Doložkou sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škodu, ktorá vznikla priamo alebo nepriamo v dôsledku zrážok, povodne alebo záplavy, pokiaľ boli v projekte a pri jeho realizácii zohľadnené a vykonané primerané bezpečnostné opatrenia.

Pre účely tejto Doložky sa pod primeranými bezpečnostnými opatreniami rozumie, že boli pre miesto poistenia zohľadnené hodnoty zrážok, povodní a záplav, ktorých výskyt sa s ohľadom na situáciu v mieste poistenia dá predpokladať - t.j. ak ich výskyt bol častejší ako jedenkrát za 20 rokov pred dátumom predpokladaného začatia výstavby, vychádzajúc zo štatistík miestne príslušných hydrometeorologických agentúr.

Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za škodu ktorá vznikla tak, že poistník neodkladne neodstránil prekážky (napr. piesok, stromy) brániace voľnému prietoku vody v riečišti vodného toku, bez ohľadu na to, či nim bezprostredne pre poistnú udalosť voda pretekala.

Doložka 111: Osobitné dojednanie pre náklady na vypratanie po zosuve pôdy

Touto Doložkou sa dojednáva, že poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za:

- a) tie náklady vynaložené na odstránenie sutín po zosuve pôdy, ktoré prekročia výdavky na vyťaženie pôvodného materiálu v úseku postihnutom zosuvom,
- b) náklady vynaložené na obnovenie erodovaných svahov alebo iných planírovaných plôch, ak poistník nevykonal potrebné opatrenia alebo ich nevykonal včas.

Doložka 112: Osobitné podmienky pre hasiace zariadenia a protipožiarnu ochranu na stavenisku

Touto Doložkou sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škodu spôsobenú priamo alebo nepriamo požiarom alebo explóziou iba vtedy, ak sú splnené nasledovné podmienky:

1. S ohľadom na aktuálny stav stavby sú vždy k dispozícii požiarotechnické zariadenia a to v dostatočnom množstve a okamžite použiteľné.
2. Funkčnosť požiaro-technických zariadení je pravidelne kontrolovaná v súlade s príslušnými predpismi.
3. V súlade s príslušnými predpismi sú čo najrýchlejšie po odstránení debnenia / paženia zriadené požiarne úseky, šachty pre výťah a údržbu a iné otvory sú čo najskôr provizórne uzatvorené, najneskôr do začiatku zariaďovania interiéru.
4. Odpadový materiál sa pravidelne odstraňuje, horľavý odpad musí byť odstránený denne po skončení prác.
5. Práce so zvýšeným rizikom požiaru, ako sú napr.
 - brúsenie, rezanie, zváranie,
 - práce so spájacou lampou,
 - práce s horúcim asfaltoma iné teplo produkujúce práce vykonáva každý z dodávateľov na základe príslušného povolenia. Pri vykonávaní takýchto prác je prítomná vždy aspoň jedna osoba vybavená hasiacim prístrojom a vyškolená pre likvidáciu požiaru. Miesto, kde boli vykonávané práce so zvýšeným rizikom požiaru, je skontrolované hodinu po ukončení týchto prác.
6. Materiál určený pre stavebné alebo montážne práce musí byť rozdelený do skladových jednotiek, pričom hodnota jednej skladovej jednotky nepresiahne 20 000 EUR. Jednotlivé skladové jednotky musia byť od seba navzájom vzdialené minimálne 50 m alebo oddelené protipožiarnymi stenami. Všetok horľavý materiál (predovšetkým zápalné kvapaliny a plyny) musí byť skladovaný v dostatočnej vzdialenosti od miesta stavby alebo montáže a od miesta vykonávania prác so zvýšeným rizikom požiaru.
7. Je určená osoba poverená kontrolou bezpečnosti na stavenisku. Je inštalovaný spoľahlivý hlásič požiaru a ak je to možné, je zabezpečené priame spojenie s najbližším hasičským zborom. Sú vypracované a pravidelne aktualizované plány protipožiarna ochrany staveniska a plány likvidácie požiaru. Osoby činné na stavenisku sú vycvičené pre likvidáciu požiaru a v správnom hasiacom postupe. Najbližší hasičský zbor je oboznámený so situáciou na stavenisku a má naň kedykoľvek priamy prístup.

Doložka 117: Osobitné podmienky pre pokladanie vodovodných a kanalizačných potrubí

Touto Doložkou sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistenému poistné plnenie za škodu, ktorá vznikla pri zatopení alebo zanesení potrubia, priekop a šácht pri jednej poistnej udalosti maximálne do dĺžky čiastočne alebo úplne vyhlbeného otvoreného výkopu, ktorá je uvedená v poistnej zmluve.

Poisťovateľ poskytne poistné plnenie iba ak sú splnené všetky nasledovné podmienky:

- a) rúry boli bezprostredne po svojom položení zabezpečené zasypaním tak, aby zatopením priekopy nemohlo dôjsť k zmene ich polohy,
- b) rúry boli bezprostredne po položení zabezpečené proti vniknutiu vody, bahna a pod.,
- c) ihneď po ukončení tlakovej skúšky potrubia boli príslušné časti priekopy zasypané.

Doložka 119: Majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného

Touto Doložkou sa poistené krytie rozširuje na škody na majetku vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného, uvedeného v poisťovnej zmluve, a ktoré boli spôsobené alebo vznikli stavbou alebo montážou vecí poistených v zmysle Oddielu I VPP-CAR.

1. Poistovateľ nahradí poistenému škodu na poistenom majetku iba vtedy, ak je tento majetok pred začatím stavebných prác v dobrom stave (t.j. spôsobilý na užívanie, bez technických chýb) a pokiaľ boli vykonané nevyhnutné bezpečnostné opatrenia.
2. V prípade škôd spôsobených vibráciami alebo oslabením či odstránením nosných prvkov predmetu poistenia podľa tejto Doložky poistovateľ poskytne poistné plnenie iba za škody, ku ktorým dôjde v dôsledku úplného alebo čiastočného zrútenia poisteného majetku, avšak nie za škody, ktoré neovplyvňujú negatívne statiku poisteného majetku.
3. Poistenie sa v zmysle tejto Doložky nevzťahuje na:
 - a) škody spôsobené prírodnými živlami alebo inými príčinami, nesúvisiacimi so stavbou alebo montážou,
 - b) škody, ktoré možno vzhľadom k povahe stavebných/montážnych prác alebo spôsobu ich vykonania predpokladať,
 - c) náklady na preventívne opatrenia na minimalizáciu možnosti vzniku škody, ktoré boli vynaložené počas poisťovnej doby,
 - d) škody spôsobené stratou, krádežou vrátane pokusu o krádež alebo lúpežou.

Doložka 120: Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosných prvkov

Odchyľne od čl. 19 ods. 1b) Oddielu II VPP-CAR sa touto Doložkou rozširuje poistné krytie na škody na veciach spôsobené vibráciami alebo odstránením či oslabením ich nosných prvkov.

1. Poistovateľ vyplati v zmysle tejto Doložky za poisteného náhradu škody na veciach, len ak dôjde k ich úplnému alebo čiastočnému zrúteniu, a súčasne platí že:
 - a) tieto pred začatím stavebných prác boli spôsobilé na užívanie, bez technických chýb a boli vykonané nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, a
 - b) poistník vypracuje pred začatím stavebných prác na vlastné náklady správu o stave ohrozeného okolitého majetku, pozemkov alebo budov.
2. Toto poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za:
 - a) škodu, ktorú možno vzhľadom k povahe stavebných prác alebo spôsobu ich vykonania predpokladať,
 - b) povrchové poškodenia, ktoré neovplyvňujú negatívne statiku, ani neohrozujú užívateľov vecí,
 - c) náklady na preventívne opatrenia na minimalizáciu možnosti vzniku škody, ktoré boli vynaložené počas poisťovnej doby.

Doložka 121: Osobitné podmienky pre pílôtové základy a oporné múry

Touto Doložkou sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje na:

- a) náklady vynaložené na výmenu alebo opravu pílôt alebo prvkov paženia alebo oporných múrov,
 - ktoré boli počas stavby nesprávne umiestnené, zarovnané alebo sa vzpriechli,
 - ktoré boli poškodené alebo stratené v dôsledku zarážania alebo vyťahovania, alebo
 - ktoré boli zablokované zaseknutým alebo poškodeným pílôtovacím zariadením alebo výstužou.
- b) opravu nedoliehajúcich alebo rozpojených výpažníc.
- c) opravu akýchkoľvek priesakov alebo vniknutia materiálu akéhokoľvek druhu.
- d) vyplňanie dutín a medzier alebo chýbajúceho bentonitu.
- e) náklady vzniknuté v súvislosti s tým, že pílóty alebo základové prvky neprešli záťažovými testmi, alebo inak nedosiahli požadovanú únosnosť.
- f) obnovovanie vyrovňavanie profilov alebo rozmerov.

Táto Doložka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnými rizikami.

Doložka 150: Poistenie pre prípad krádeže alebo lúpeže v mieste poistenia

1. Odchyľne od Oddielu I VPP-CAR sa touto Doložkou rozširuje poistné krytie o riziko škôd spôsobených v mieste poistenia krádežou vlámaním, lúpežou alebo vandalizmom.
2. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenej veci bola spôsobená:
 - a) krádežou,
 - b) lúpežou v mieste poistenia,a ďalej ak príde k poškodeniu alebo zničeniu poistenej veci pri pokuse o vykonanie činov uvedených v tomto odseku pod písm. a) a b).
3. V zmysle tejto Doložky sa za krádež považuje zmocnenie sa poistenej veci krádežou vlámaním alebo prekonaním prekážky:
 - 3.1 Za krádež vlámaním sa považuje:
 - a) vniknutie páchateľa do miesta poistenia tak, že ho otvoril:
 - a.a) nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne otvorenie,
 - a.b) iným preukázateľne násilným spôsobom,
 - a.c) kľúčom určeným na jeho riadne otvorenie, ktorého sa zmocnil vlámaním alebo lúpežou v mieste poistenia alebo mimo miesta poistenia.
 - b) vniknutie páchateľa do trezora, ktorého obsah je poistený, tak, že ho otvoril:
 - b.a) nástrojom alebo spôsobom, ktorý nie je určený na jeho riadne otvorenie,

- b) spôsobom alebo kľúčom určeným na jeho riadne otvorenie, ktorého sa zmocnil:
- vĺmaním do úschovného objektu, ktorý je zabezpečený minimálne tak ako trezor, v ktorom sú uložené poistené veci,
 - vĺmaním do úschovného objektu uzamykateľného dvoma zámkami, ktorých kľúče sú uložené oddelene mimo miesta poistenia,
 - lúpežou mimo miesta poistenia.
- 3.2 Za krádež prekonaním prekážky sa považuje
- a) preukázateľné prekonanie prekážky alebo opatrenia chrániaceho poistenú vec pred krádežou,
 - b) ukrytie sa páchatela v mieste poistenia a zanechanie stôp dokazujúcich jeho nepovolenú prítomnosť v mieste poistenia.
4. V zmysle tejto Doložky sa za lúpež v mieste poistenia považuje zmocnenie sa vecí páchatelom
- a) použitím násilia alebo hrozby bezprostredného násilia proti poistenému alebo jeho zástupcovi,
 - b) využitím zníženého odporu poisteného v dôsledku jeho fyzického oslabenia po nehode (nie v príčinnej súvislosti s vedomým požitím alkoholu, drog alebo zneužitím liekov) alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú nemôže byť zodpovedný.
- Za zástupcu poisteného sa považujú jeho zamestnanci, osoby, ktorým poistený zveril poistené veci alebo osoby poverené strážou miesta poistenia.
5. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené úmyselným konaním zamestnancov poisteného, ak toto konanie bolo uskutočnené v mieste poistenia počas doby, kedy bol umožnený prístup do miesta poistenia pre týchto zamestnancov.
6. Poistený je povinný v prípade straty kľúča od vstupných dverí do miesta poistenia alebo od úschovného objektu, kde sú poistené veci uložené v súlade s dojednanými podmienkami, bezodkladne zabezpečiť výmenu existujúceho zámku iným zámkom minimálne rovnakého druhu a kvality.

Spôsoby zabezpečenia poistených vecí proti krádeži, lúpeži a vandalizmu

1. Pre stanovenie výšky poistného plnenia je rozhodujúci stav zabezpečenia miesta poistenia v dobe vzniku poistnej udalosti.
2. Ak dôjde ku krádeži poistených vecí z uzamknutého priestoru alebo k poškodeniu poistených vecí vandalizmom v zmysle čl. 1 tejto Doložky, poskytne poisťovateľ poistné plnenie do výšky limitov poistného plnenia z jednej poistnej udalosti:
 - a) do 17 000 EUR ak budú poistené veci zabezpečené nasledovným spôsobom:
 - všetky vstupy do priestoru, v ktorom sa nachádzajú poistené veci musia byť zabezpečené základným mechanickým zabezpečením pevnými dverami, v zárubniach zabezpečených proti roztiahnutiu, uzamykateľnými bezpečnostnou profilovou cylindrickou vložkou alebo visiacim zámkom,
 - bezpečnostná profilová cylindrická vložka musí byť odolná voči vyhataniu, vytlačeniu a chránená bezpečnostným štítom proti rozlomeniu.
 - ostatné otvory musia byť zabezpečené bežnými stavebnými prvkami, cez ktoré nie je možné vniknúť bez ich poškodenia.
 - b) do 33 000 EUR ak budú poistené veci zabezpečené v rozsahu písm. a) a zároveň dverné krídla, priestorov v ktorých sú umiestnené poistené veci, sú v zatvorenom stave zabezpečené proti vyveseniu, rám dverí musí byť odolný proti roztlačeniu a pevne ukotvený, vyhataniu, vytlačeniu a vytrhnutiu (typ R1, R2, R4 alebo podobným vyššej kvality, prídavným zámkom OS2 alebo podobným vyššej kvality). Všetky kritické otvory musia byť chránené sklom osadeným v pevnom ráme, na ktorom je nalepená bezpečnostná fólia hrúbky min. 200 µm alebo za ktorým je z vnútornej strany priestoru osadená oceľová zvarovaná sieť s priemerom prútu min. 6 mm a max. veľkosťou oka 225 cm², pripojená po obvode do steny alebo do rámu okna,
 - c) nad 33 000 EUR ak sú poistené veci zabezpečené podľa podmienok individuálne stanovených poisťovateľom.
3. Ak dôjde ku krádeži poistených vecí uložených mimo uzamknutého priestoru na voľnom priestranstve alebo k poškodeniu poistených vecí vandalizmom v zmysle čl. 1 tejto Doložky, poskytne poisťovateľ poistné plnenie za veci, ktorých uskladnenie na voľnom priestranstve je obvyklé, nasledovne:
 - a) do 1 700 EUR, ak je priestranstvo vybavené funkčným oplotením celého pozemku s minimálnou výškou 190 cm, s uzamknutými vstupnými otvormi a v nočných hodinách nepretržite osvetlené,
 - b) do 17 000 EUR, ak je priestranstvo zabezpečené spôsobom uvedeným v písm. a) a v mimopracovnej dobe strážené fyzickou strážou alebo ak je vybavené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou s lokálnym vývodom signálu,
 - c) do 33 000 EUR, ak je priestranstvo zabezpečené minimálne v rozsahu písm. b) a s napojením elektrickej zabezpečovacej signalizácie na pult centralizovanej ochrany alebo s trvalým strážením v mieste poistenia fyzickou strážou ozbrojenou strelnou zbraňou pripravenou na obranu alebo so služobným psom.
4. Ak dôjde k lúpeži poistených vecí spáchanej v budove alebo na pozemku v mieste poistenia, poskytne poisťovateľ poistné plnenie:
 - a) do 3 300 EUR,
 - b) do 17 000 EUR, ak je miesto poistenia chránené elektrickou zabezpečovacou signalizáciou proti lúpežnému prepadnutiu s napojením na pult centralizovanej ochrany alebo s trvalým strážením fyzickou strážou ozbrojenou strelnou zbraňou pripravenou na obranu.

Výklad pojmov

Definície akceptovaného mechanického zabezpečenia

1. **Visiaci zámok** – bezpečnostný visiaci zámok s tvrdeným strmeňom min. priemeru 10 mm, osadený na petlici rovnakej mechanickej pevnosti vrátane jej uchytania.
2. **Kritický otvor** - otvor v konštrukcii stavby (napr. okno) s plochou väčšou ako 400 cm² alebo s rozmerom väčším ako 20 cm v jednom smere, s výškou spodného okraja do 3 m vo vertikálnom smere od zeme alebo iného miesta umožňujúceho prístup. Najmenšia vzdialenosť od miesta umožňujúceho dosiahnuť úroveň otvoru v horizontálnom smere je 1,20 m (napr. od stromu, bleskozvodu, požiarného rebríka a pod.) Za kritický otvor sa považuje aj otvor na vstupných dverách.
3. **Mreže** - tvorené oceľovými prútmi kruhového, štvorcového alebo obdĺžnikového profilu s min. prierezom 100 mm², s veľkosťou oka max. 400 cm². Mreže musia byť pevne ukotvené v stene alebo ráme okna (resp. výkladu) zvonka nedemontovateľnými prvkami v minimálne 4 bodoch v max. odstupoch 500 mm.
4. **Fyzická stráž** – osoba alebo osoby musia vykonávať v mieste poistenia obhliadky kontrolovateľným spôsobom (napr. kontrolné hodiny, kontrola nariadeným, kamerový systém so záznamom).
5. **Služobný pes** – spôsobilý pre strážnu službu s osvedčením o absolvovaní príslušného výcviku.

Definície akceptovaného zabezpečenia elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS):

1. **Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS, poplachový systém)** - systém musí byť inštalovaný podľa platných slovenských technických noriem pre poplachové systémy a osadený prvkami, homologizovanými príslušnými slovenskými certifikačnými inštitúciami. Prenosové prvky musia byť navyše schválené Telekomunikačným úradom SR. K systému musí byť vystavená východzia odborná prehliadka a sprievodná dokumentácia, musia sa na ňom vykonávať pravidelné odborné prehliadky a skúšky činnosti v zmysle platných technických noriem pre poplachové systémy.
2. **Rozsah ochrany** – Ústredňa EZS musí byť homologizovaná pre prevádzky zaradené do 1. a 2. bezpečnostnej triedy min. v IV. kategórii, pre prevádzky zaradené do 3. a 4. bezpečnostnej triedy min. v III. kategórii a pre prevádzky zaradené do 5. bezpečnostnej triedy min. v II. kategórii.
3. **Lokálny vývod signálu** - vývod poplachového signálu na akustickú a optickú signalizáciu, umiestnenú priamo v chránenom priestore alebo jeho bezprostrednej blízkosti. Signalizácia (akustický a optický hlásič) musí byť umiestnená zvonka budovy tak, aby nebola ľahko dosiahnuteľná zo zeme, okien, balkónov a podobne, bez použitia pomocných prostriedkov (rebrík, náradie a pod.). Uznané budú len inteligentné akustické hlásiče (s kontaktom samoochrany) a s vlastným zálohovaním.
4. **ATV (automatický telefónny volič)** - je zariadenie na prenos signalizácie zo systému EZS na minimálne dve navzájom nezávislé telefónne stanice, u ktorých sa v mimoprevádzkových hodinách zabezpečí prítomnosť osoby schopnej reagovať na prijatý signál zo zabezpečeného objektu a vykonať primerané opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie následkov škody.
5. **PCO** - pult centrálnej ochrany prevádzkovaný políciou alebo súkromnou bezpečnostnou službou (SBS), schválený príslušnými slovenskými certifikačnými inštitúciami (musí spĺňať všetky požiadavky platných technických noriem pre poplachové systémy). Prevádzkovateľ pultu musí disponovať zásahovou jednotkou.

Príhľadka do poistenia č.: XX / 201X k CAR poisteniu k rámcovej poistnej zmluve č. 411 020 562
(za obdobie 07.04.201X - 06.04.201X)

Poistník: CS, s.r.o.
Sídlo: Strojárska 5487, SK - 917 02 Trnava
IČO: 44 101 937

Poistovateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
Sídlo: Dostojského rad 4, 815 74 Bratislava
IČO: 00 151 700

P.č.	Predmet poistenia / názov diela	Miesto poistenia (adresa / č. parcely)	Zahájenie diela (DD.MM.RRRR)	Termín odovzdania diela (DD.MM.RRRR)	Poistná suma pre budované dielo v EUR	Poistná sadzba v ‰ (Novostavba = 1,95; Rekonštrukcia = 2,35)	Poistné v EUR
1							350,00
2							350,00
3							350,00
4							350,00
5							350,00
6							350,00
7							350,00
8							350,00
9							350,00
10							350,00
Spolu:					0 €		3 500,00 €

v _____, dňa: _____, pečať a podpis poistníka _____, pečať a podpis poistovateľa _____

Výkaz do poistenia je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach a tvorí neoddeliteľnú súčasť rámcovej poistnej zmluvy

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY Stavebné poistenie proti všetkým rizikám

Všeobecná časť

Článok 1 Úvodné ustanovenia

- Pre poistenie stavebných prác vykonávaných právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami platia všeobecne záväzné právne predpisy, tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP-CAR“), zmluvné dojednania a osobitné zmluvné dojednania, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poisťovnej zmluvy.
- VPP-CAR sa vzťahuje na zmluvné poistenie majetku a zodpovednosť za škodu pri vykonávaní stavebných prác právnickými alebo podnikajúcimi fyzickými osobami vykonávajúcimi činnosť v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- Poistenie sa vzťahuje na riziká v zmysle Oddielu I, Oddielu II a Oddielu III VPP-CAR, ktorých poistenie je v poisťovnej zmluve dojednané, pokiaľ nie sú vylúčené vo VPP-CAR, v zmluvných dojednaniach, v osobitných zmluvných dojednaniach alebo v poisťovnej zmluve.
- Pre účely Všeobecnej časti VPP-CAR sa pod pojmom poistenie rozumie poistenia uvedené v Oddieli I, II a III VPP-CAR. Pre účely jednotlivých Oddielov VPP-CAR sa pod pojmom poistenie rozumie vždy len to poistenie, ktoré daný oddiel upravuje, ak nie je uvedené inak.
- Pre účely tohto poistenia je poisťovateľom Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Poistníkom je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poisťovnú zmluvu. Poisteným je v zmluve uvedená fyzická alebo právnická osoba, na ktorej majetok, alebo zodpovednosť za škodu sa toto poistenie vzťahuje.

Článok 2 Vznik a zánik poistenia

- Čas, na ktorý sa uzavre poistná zmluva, je poistná doba.
- Poistenie sa dojednáva na dobu určitú uvedenú v poisťovnej zmluve.
- Poistenie vznikne:
 - prvým dňom (od 00:00 hod.) nasledujúcim po dni uzavretia poisťovnej zmluvy, pokiaľ nie je v poisťovnej zmluve dojednaný iný, neskorší dátum vzniku poistenia,
 - okamihom začatia stavebných prác, alebo vyloženia poistených vecí na miesto poistenia,
 - pre existujúce stavby, ktoré sú predmetom technického zhodnotenia, okamihom začatia stavebných prác, podľa toho, čo nastane skôr.
- Poistenie zanikne:
 - uplynutím poistnej doby, na ktorú bolo v poisťovnej zmluve dojednané,
 - dňom, kedy bola dokončená stavba (v zmysle čl. 11, ods. 1 VPP-CAR) odovzdaná alebo uvedená do prevádzky; pre jednotlivé časti poistených stavieb, odovzďované alebo uvádzané do prevádzky postupne, poistenie zaniká ich odovzdaním alebo uvedením do prevádzky,
 - ak odpadne možnosť, že poistná udalosť nastane,
 - ukončením činnosti poisteného, alebo zánikom poisteného, podľa toho, čo nastane skôr.
- Poistenie zanikne pre neplatenie poistného ak jednorazové poistné (ďalej aj „poistné“) nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Poistenie zanikne pre neplatenie aj v prípade, ak bola zaplatená len časť poistného.
- Poistenie zanikne výpoveďou:
 - jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov po uzavretí poisťovnej zmluvy. Výpoveďná lehota je osemdeň, jej uplynutím poistenie zanikne,
 - jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpoveďná lehota je osemdeň, jej uplynutím poistenie zanikne,
 - do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa poisťovateľ dozvedel o zmene v skutočnostiach, ktoré boli podkladom pri uzatieraní poisťovnej zmluvy, pokiaľ zmluvné strany neakceptujú uvedené zmeny úpravou poisťovnej zmluvy. Poistenie v takomto prípade zanikne doručením výpovede druhej zmluvnej strane.
- Poistenie zanikne odmietnutím poistného plnenia v zmysle čl. 15, ods. 14 VPP-CAR.
- Poistenie zanikne odstúpením od poisťovnej zmluvy pri vedomom porušení povinností uvedených v čl. 8, ods. 1, písm. b) VPP-CAR, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poisťovateľ poisťovnú zmluvu neuzavrel. Toto právo môže poisťovateľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť zistil, inak právo zanikne.
- Ďalšie dôvody zániku poistenia dané všeobecne záväznými právnymi predpismi nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.

Článok 3 Miesto poistenia

- Miestom poistenia je miesto, vymedzené v poisťovnej zmluve adresou alebo katastrálnym územím s číslom parcely (pozemku), ak nie je ďalej vo VPP-CAR, alebo v poisťovnej zmluve dojednané inak.
- Poistenie sa vzťahuje aj na iné miesto (náhradné miesto) ako miesto poistenia uvedené v poisťovnej zmluve, pokiaľ poistený na nevyhnutnú dobu premiestni poistené veci z dôvodu bezprostredne hroziacej alebo už vzniknutej poisťovnej udalosti. Poistenie sa na náhradné miesto vzťahuje odo dňa premiestnenia poistených vecí, len ak poistený oznámi poisťovateľovi adresu tohto miesta a zoznam premiestnených vecí do 14 kalendárnych dní od ich premiestnenia.

Článok 4 Poistné

- Poistné je cena za poskytnutú poisťovnú ochranu zo strany poisťovateľa, určená na celú poisťovnú dobu (jednorazové poistné), ktoré uhrádza poistník v dohodnutých termínoch.
- Poistné je stanovené sadzbou z poistných súm, alebo limitov plnenia pre jednotlivé položky predmetov poistenia. Výšku sadzby poistného stanoví poisťovateľ.
- V poisťovnej zmluve je možné dohodnúť, že poistník uhradí poistné za poistné obdobie v splátkach. Pri dojednaní poloročného alebo štvrtročného platenia splátok poistného sa účtuje k poistnému prirážka, a to 3 % z ročného poistného za platenie v poločných splátkach a 5 % z ročného poistného za platenie v štvrtročných splátkach. Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach platí, že nazaplatením jednej splátky poistného sa dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti stáva splatným poistné za celé poistné obdobie a poistník je povinný zaplatiť poistné za celé poistné obdobie poisťovateľovi aj bez vyzvania. Poisťovateľ má nárok na úrok z omeškania za každý deň omeškania.
- Pri platení poistného prostredníctvom pošty alebo peňažného ústavu je pre zaplatenie poistného rozhodujúci deň pripísania platby na účet poisťovateľa.
- Ak príde v priebehu poisťovnej doby k zmene v skutočnostiach, ktoré boli podkladom pri uzatieraní poisťovnej zmluvy, je poisťovateľ oprávnený dňom tejto zmeny navrhnuť poistníkovi úpravu výšky poistného.

Článok 5 Všeobecné výluky z poistenia

Poistenie sa nevzťahuje na škody alebo náklady akéhokoľvek povahy spôsobené, vyplývajúce z toho alebo vzniknuté v príčinnej súvislosti s/so:

- vojnovými udalosťami, vyhlásením vojnového stavu alebo výnimčného stavu, napadnutím alebo činom vonkajšieho nepriateľa, nepriateľskej akcie (bez ohľadu na to, či bola vojna vypovedaná alebo nie),
- revolúciou, povstaním, vzburou, štátnym alebo vojenským prevratom, občianskou vojnou, demonštráciou, zabavením, povinnosťami uloženými pri obrane štátu (napr. poskytnutím vecných prostriedkov na plnenie úloh obrany štátu), alebo represívnymi zásahmi štátnych orgánov,
- vnútornými nepokojmi, štrajkom, výlukou,
- teroristickým činom; vylúčená je takisto škoda spôsobená pri vykonávaní opatrení na kontrolu, praveciu, poľahčenie alebo sa inak vzťahujúca k teroristickému činu. Teroristický čin sa pre účely tohto poistenia rozumie čin zahrňujúci ale nie obmedzený na použitie sily alebo násilia a/alebo jeho hrozby osobou, alebo skupinou osôb, konajúcich samostatne alebo v mene alebo v spojení s akoukoľvek organizáciou alebo vládou, vykonaný z politických, náboženských, ideologických alebo iných podobných pohľadov, s úmyslom ovplyvniť vládu alebo zastrašiť obyvateľstvo alebo jeho časť,
- jadrovou reakciou, rádioaktívnym žiarením alebo rádioaktívnou kontamináciou, znečistením, zamorením, kontamináciou vrátane presakovania, ak nevznikli v priamej súvislosti s poisťovnou udalosťou s ktorou je spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie v zmysle týchto VPP-CAR,
- úmyselným konaním; úmyselným opomenutím konania alebo vedomou neobstarávosťou poisteného, jeho zástupcov, alebo inej osoby konajúcej na podozrenie poisteného, osoby blízkej poistenému alebo osoby žijúcej s poisteným v spoločnej domácnosti, a nesplnením povinností zabránenia alebo zmenenia následkov škody,
- genetickými zmenami organizmov alebo rastlín,
- uplyním alebo čiastočným zastavením práce,
- bez ohľadu na akéhokoľvek ďalšie súčasne alebo v akomkoľvek časovom siede spolupôsobiacu príčinu.

Článok 6 Spoluúčast

- Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poisťovnej udalosti pevne stanovenou sumou alebo percentom stanoveným v poisťovnej zmluve, resp. ich kombináciou (ďalej len „spoluúčast“).
- Ak sa v prípade poisťovnej udalosti má uplatniť súčasne viac spoluúčastí, uplatní sa maximálne jedna a to najvyššia spoluúčast.
- Spoluúčast sa odpočíta od výsledného poistného plnenia osobitne za Oddiel I., Oddiel II a Oddiel III.

Článok 7 Znalecké konanie

- V prípade poisťovnej udalosti je možné dohodnúť, že výška poistného plnenia poisťovateľa bude stanovená znaleckým konaním.
- Pre znalecké konanie platí:
 - poistený aj poisťovateľ vymenujú svojho znalca do 15 dní od uzavretia dohody v zmysle ods. 1 tohto článku VPP-CAR a o jeho menovaní bezodkladne upovedomia druhú stranu. Znalca nesmie mať voči strane, ktorou bol vymenovaný, žiadne obchodné ani pracovnoprávne vzťahy, prípadnú námietku proti vymenovaniu znalca musí druhá strana vzniesť pred začatím jeho činnosti,
 - znalci vymenovaní obidvoma stranami sa ešte pred začiatkom svojej činnosti dohodnú na osobe tretieho znalca s hlasom rozhodujúcim pre prípad ich nezhody.

- c) obaja znalci vymenovaní zúčastnenými stranami spracujú nezávisle na sebe znalecký posudok o sporných otázkach,
- d) tento znalecký posudok odovzdávajú obidvaja znalci zároveň poistenému aj poisťovateľovi, v prípade existencie rozporov odovzdá poisťovateľ obidva spracované posudky treťmu znalcovi s hlasom rozhodujúcim. Tento znalec urobí rozhodnutie v sporných otázkach a toto svoje rozhodnutie ktoré je záväzné pre obe strany, odovzdá poistenému aj poisťovateľovi,
- e) náklady svojho znalca hradí každá strana, náklady znalca s hlasom rozhodujúcim obidve strany rovnakým dielom.
3. Uskutočnením konaním znalcov nie sú dotknuté práva a povinnosti poisteného a poisťovateľa, upravené právnymi predpismi, poisťovnou zmluvou, zmluvnými dojednaniami a VPP-CAR.

Článok 8 Povinnosti poistníka, poisteného

1. Poistník a/alebo poistený je povinný:
- a) platiť poisťné spôsobom dohodnutým v poisťnej zmluve, v prípade platenia poisťného prostredníctvom pošty alebo peňažného ústavu dodržiavať zúčtovacie dáta pre platu poisťného určené poisťovateľom,
 - b) odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávanej poisťne,
 - c) bezodkladne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu v náležitostiach, ktoré boli podkladom pri uzavieraní poisťnej zmluvy, zvýšiť alebo znížiť poisťné sumy v prípade podstatných zmien medzi alebo dňom, pričom toto zvýšenie alebo zníženie nadobúda účinnosť až po písomnom doplnení v poisťnej zmluve vykonanom poisťovateľom,
 - d) dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem, VPP-CAR, zmluvných dojednaní, osobitných zmluvných dojednaní a poisťnej zmluvy
 - e) umožniť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám vstup na miesto poisťne za účelom posúdenia rozsahu poisťného rizika,
 - f) predložiť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám k nahliadnutiu projektov, požiaro-technickú dokumentáciu, účtovnú dokumentáciu a dokumentáciu o prevádzke zariadenia slúžiaceho k ochrane poisteného majetku,
 - g) oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel ďalšie poisťenie rovnakých položiek predmetu poisťne pre prípad rovnakého poisťného rizika, alebo pre jednotlivé osobitné riziko u iného poisťovateľa a oznámiť jeho obchodný názov a výšku poisťnej sumy,
 - h) dbať, aby poisťná udalosť nenastala a vykonávať primerané opatrenia na jej odvrátenie, hlavne nesmie porušovať povinnosti smluvy k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi uložené, alebo ktoré vzal na seba poisťnou zmluvou.
2. V prípade vzniku škody je poistený povinný:
- a) bezodkladne oznámiť vznik škody poisťovateľovi,
 - b) bezodkladne oznámiť políci vzniku škody, ktorá nastala za okolností vzbudzujúcich podozrenie zo spáchania trestného činu,
 - c) vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie následkov škody, a podľa možnosti si k tomu vyžiadať pokyny poisťovateľa a postupovať v súlade s nimi,
 - d) nemeziť bez súhlasu poisťovateľa stav vzniknutý škodou, ak to nie je nevyhnutné na odvrátenie alebo zmiernenie následkov škody alebo v rozpore so všeobecným zlozkom,
 - e) poskytnúť poisťovateľovi potrebnú súčinnosť na zistenie príčin a výšky škody, podať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu a predložiť v dohodnutej lehote doklady vyžadované poisťovateľom,
 - f) umožniť poisťovateľovi alebo osobám ním povereným, všetky vyšetrovania potrebné pre posúdenie nároku na poisťné plnenie a jeho výšku a predložiť k tomu potrebné podklady a informácie,
 - g) zabezpečiť voči inému právo na náhradu vzniknutej škody alebo iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá,
 - h) bezodkladne oznámiť poisťovateľovi nájdanie poistených vecí alebo ich zvyškov stratených v súvislosti s poisťnou udalosťou; pri prevzatí týchto vecí je povinný vrátiť zodpovedajúcu časť poisťného plnenia.
3. Ak je v prípade poisťenia zodpovednosť za škodu podľa Oddielu II VPP – CAR voči poistenému súdna alebo mimosúdna uplatňovaný nárok na náhradu škody, je poistený povinný:
- a) poisťovateľovi bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť, vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške a predložiť poisťovateľovi bezodkladne všetky písomné materiály súvisiace s týmto uplatňovaným nárokom,
 - b) postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa, pričom poistený nesmie bez súhlasu poisťovateľa uznať akýkoľvek záväzok alebo uznať zodpovednosť za prípadnú škodu, uzavrieť súdny zmier alebo dobrovoľne poskytnúť akúkoľvek náhradu škody, okrem výdavkov nevyhnutných na zamedzenie zväčšovania škody alebo na zmenšenie rozsahu prípadnej škody či výdavkov nevyhnutných na zabránenie vzniku hrozacej škody,
 - c) prenechať poisťovateľovi výber právneho zástupcu a vedenie súdneho konania vo všetkých prípadoch, kde náhradu nákladov konania znáša poisťovateľ,
 - d) v súlade s čl. 21 týchto VPP-CAR bez zbytočného odkladu odovzdať poisťovateľovi všetky doklady potrebné na uplatňovanie práva prechádzajúceho z poisteného na poisťovateľa, vyvarovať sa úkonom, ktoré by toto právo mohli ohroziť a na žiadosť poisťovateľa spolupracovať pri vymáhaní tohto práva v potrebnom rozsahu vrátane súdneho uplatnenia tohto práva,
 - e) ak vedomé porušenie alebo nedodržanie povinností poistníka alebo poisteného stanovených zákonom alebo dohodnutých v poisťnej zmluve malo vplyv na vznik škody alebo na zväčšenie jej následkov, má poisťovateľ voči poistenému právo na primeranú náhradu vyplatenú náhrady škody, podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinností plniť.
4. Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov poisťovateľa tým, že treba rozhodujúce skutočnosti zisťovať opätovne, je poisťovateľ oprávnený požadovať od poisteného náhradu týchto zvýšených nákladov do plnej výšky a poistený ich je povinný zaplatiť.

Článok 9 Doručovanie písomností

Poistník a poistený menovite uvedený v poisťnej zmluve je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez zbytočného odkladu. Poisťovateľ zaslela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka alebo poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkom alebo poistenému (ďalej len „adresát“) sa považuje za doručení dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzatú písomnosť odpísal. V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli nezaslanosti adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte, považuje sa za doručení v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel, alebo dňom, keď bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená pre zmenu adresy, ktorú adresát neoznámil alebo z dôvodu oznámenia nesprávnej adresy.

Článok 10 Záverečné ustanovenia

1. Od ustanovení týchto VPP-CAR je možné sa v poisťnej zmluve odchýliť, ak to nie je v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak.
2. Poisťná zmluva, ktorej prílohu tvoria VPP-CAR, sa v otázkach účinnosti, výkladu a vykonávania riadi právom Slovenskej republiky. Pre súdne spory z tejto poisťnej zmluvy sú príslušné výhradne súdy Slovenskej republiky. Uvedené platí tiež pre poisťné riziká v zahraničí.
3. VPP-CAR nadobúda účinnosť 1.1.2009.

Oddiel I - Poisťenie majetku

Článok 11 Predmet poisťenia

1. Predmetom poisťenia je v poisťnej zmluve uvedená budovaná stavba (novostavba, zmena alebo technické zhodnotenie existujúcej stavby) vrátane jej technického vybavenia a materiálu skladovaného alebo prepravovaného na mieste poisťenia, ktorý má byť použitý na stavbu.
2. Ak je to v poisťnej zmluve dojednané, poisťenie sa vzťahuje aj na:
 - a) stavebné stroje, strojové zariadenia,
 - b) zariadenie staveniska,
 - c) majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného, uvedeného v poisťnej zmluve nachádzajúci sa v mieste poisťenia.
 Predmetom poisťenia je aj cudzí majetok, ktorý poistený užíva alebo ho prevzal na základe zmluvy o dielo alebo inej písomnej zmluvy.
3. Ak je to v poisťnej zmluve dojednané, poisťenie sa vzťahuje aj na:
 - a) náklady na odpratanie zvyškov poistených vecí poškodenej alebo zničených poisťnou udalosťou, vrátane strnuta stojacich častí, odvoz ruín a iných zvyškov k najbližšej skládke a za ich uloženie alebo zničenie,
 - b) mzdové zvýhodnenia vyplatené za nadčasovú prácu, prácu v noci, prácu vo sviatok,
 - c) expresné príplatky, letecké dodávky náhradných dielov,
 - d) cestovné náklady technikov a expertov súvisiace s poisťnou udalosťou.

Článok 12 Poisťné riziká

1. Poisťenie sa vzťahuje na fyzické poškodenie alebo zničenie poistených vecí (ďalej len „škoda“) spôsobené náhodnou škodovou udalosťou, ktorá nastala počas trvania poisťenia v mieste poisťenia a ktorá nie je v týchto VPP-CAR, v zmluvných dojednaniach, osobitných zmluvných dojednaniach alebo v poisťnej zmluve vylúčená.
2. Poisťenie sa vzťahuje na predmet poisťenia tiež vtedy, ak bol stratený v prírodnej súvislosti s náhodnou udalosťou uvedenou v ods. 1 tohto článku, za ktorú vzniklo poistenému právo na poisťné plnenie.

Článok 13 Osobitné vylúčky z poisťenia

Vylúčené predmety

1. Poisťenie sa nevzťahuje na:
 - a) motorové vozidlá, plavidlá, lietadlá, prípadne iné zariadenia schopné pohybu v atmosfére,
 - b) porasty a rastliny,
 - c) obrazové, zvukové, dátové a iné záznamy,
 - d) výstavné modely, vzory, prototypy,
 - e) písomnosti, výkresy, listiny, účty, doklady o dlhoch, dokumenty,
 - f) peniaze, listinné cenné papiere, cenniny, drahé kovy, klenoty a iné cennosti,
 - g) veci osobitnej kultúrnej a historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky,
 - h) unikátne médiá a energie,
 - i) ručné náradie.
2. Pri poistených slabebných strojoch sa poisťenie nevzťahuje na:
 - a) pracovné médiá (palivá, mazivá, chladiace zmesi, katalyzátory a pod.),
 - b) akumulátorové batérie alebo články,
 - c) časti, ktoré sa vymieňajú pre opotrebenie alebo stamutie, alebo časti strojov, ktoré sa vymieňajú pri zmene pracovného úkonu (napr. ventily, čerpadla, drvičov, výmurvky, vymeniteľné nástroje, dopravné pásy, dielce z gumy, skla alebo porcelánu, zdroje svetla, pásky, remene, reťaze, laná, vrtáky, frézy, formy, nože a pod.).
 ak súčasne nedošlo z tej istej príčiny aj k inému poškodeniu poistených vecí, za ktoré je poisťovateľ povinný poskytnúť poisťné plnenie.

Vylúčené riziká

3. Poistenie v zmysle týchto VPP-CAR sa nevzťahuje na škody spôsobené:
 - a) na častiach stavby chybou materiálu a/alebo chybne vykonanou prácou,
 - b) na poistenej veci prirodzeným opotrebením, dlhodobým vplyvom prevádzky, alebo trvalým vplyvom chemických, biologických, fyzikálnych a atmosférickych procesov (korózia, erózia, oxidácia, opotrebovanie, vlhnutie, zvetrávanie, usadzovanie minerálneho povlaku, a pod.),
 - c) na poistenej veci únavou materiálu, dlhodobým skladovaním, zhoršením stavu spôsobeným nepoužívaním,
 - d) na stavebných strojoch, strojových zariadeniach a zariadení staveniska, poruchy alebo zlyhanie bez vonkajšej príčiny,
 - e) zmrazením chladiacej zmesi alebo inej kvapaliny, chybným mazaním alebo nedostatkom oleja či chladiacej zmesi.
 Ak však vznikne následkom rizika uvedeného v čl. 13, ods. 3 VPP-CAR následná fyzická škoda na poistenej veci, poisťovateľ poskytne poistné plnenie za takto vzniknutú následnú škodu, pokiaľ táto nie je z poistenia vylúčená.
4. Poistenie v zmysle týchto VPP-CAR sa nevzťahuje na škody na poistenej veci:
 - a) v dôsledku chyby projektu,
 - b) spôsobené stratou, okrem prípadu uvedeného v čl. 12, ods. 2 VPP-CAR,
 - c) spôsobené zistením rozdielov pri inventúre alebo audite,
 - d) ktorá neobmedzuje jej funkčnosť,
 - e) nežnými atmosférickými podmienkami, s ktorými je potrebné podľa ročného obdobia a miestnych pomerov počítať,
 - f) spôsobené chybami, ktoré boli zistené v priebehu realizácie stavebných prác pred vznikom škody, a ktoré boli, alebo mohli byť poistenému alebo jeho zástupcom známe a neboli nimi odstránené,
5. Poistenie sa nevzťahuje na škody alebo chyby na cudzom majetku, za ktoré zodpovedá ich vlastník na základe zákona alebo zmluvy.
6. Poistenému nevznikne právo na poistné plnenie za nemateriálnu škodu akéhokoľvek druhu, vrátane utrdého zisku, zvýšených nákladov na výrobu, pokút, mánie, strát vzniknutých z omeškania, nedodržaním dohodnutého výkonu, stratou trhu alebo kontraktu.
7. Poistenie sa nevzťahuje na škody alebo náklady akéhokoľvek povahy spôsobené, vyplývajúce z/zo alebo vzniknuté v príčinnej súvislosti s/so vadou, ktorú mala poistená vec už v dobe uzatvorenia poistenia, a ktorá bola alebo mohla byť známa poistenému, jeho splnomocnencom alebo zástupcom bez ohľadu na to, či bola známa poisťovateľovi.
8. Ustanovenia o vylúčkach uvedené v čl. 5 VPP-CAR nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.

Článok 14 Poistná hodnota, poistná suma

1. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci v danom čase a mieste. Poistnou hodnotou je:
 - a) pre budovanú stavbu plná hodnota nákladov, ktoré súvisia s realizáciou stavby, vrátane všetkého materiálu, mezd, prepravného, ciel, poplatkov a materiálu alebo vecí, dodaných investorom,
 - b) pre stavebné stroje, strojové zariadenia, zariadenie staveniska a majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného, uvedeného v poistnej zmluve nová hodnota poistenej veci.
2. Poistná suma je podkladom pre výpočet poistného a zároveň maximálnou hranicou poistného plnenia za poistnú dobu. Poistná suma sa stanoví pre jednotlivé položky predmetov poistenia uvedených v poistnej zmluve a mala by zodpovedať ich poistnej hodnote. Poistnú sumu stanoví vždy na vlastnú zodpovednosť poisťovník.
3. Pokiaľ nie je možné stanoviť poistnú sumu zodpovedajúcu poistnej hodnote alebo v prípadoch stanovených poisťovateľom, pre predmety uvedené v čl. 11 ods. 2 VPP-CAR môže byť dojednané poistenie na prvé riziko, kde poisťovník stanoví poistnú sumu pre položky predmetov poistenia. Takto stanovená poistná suma je hornou hranicou poistného plnenia poisťovateľa vo všetkých poistných udalostiach, ktoré nastali počas poistnej doby. Skutočnosť, že pre jednotlivé položky je dojednané poistenie na prvé riziko, musí byť jednoznačne uvedená v poistnej zmluve.

Článok 15 Plnenie poisťovateľa

1. Právo poisteného na plnenie poisťovateľa (poistné plnenie) vznikne, ak nastala poistná udalosť.
2. Poistnou udalosťou je akákoľvek náhodná škodová udalosť, s ktorou je podľa poistnej zmluvy spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.
3. Ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k poškodeniu poistenej veci, uhradí poisťovateľ primerané a hospodárne vynaložené náklady na jej opravu zvyčajné v dobe a v mieste vzniku poistnej udalosti. Ak náklady na opravu sa rovnajú alebo prevyšujú časovú hodnotu poistenej veci bezprostredne pred poistnou udalosťou, poistená vec sa bude považovať za zničenú.
4. Ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k zničeniu poistenej veci, uhradí poisťovateľ náklady na znovunadobudnutie veci, najviac však časovú hodnotu poistenej veci v čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti.
5. V prípade poistnej udalosti uhradí poisťovateľ náklady v zmysle ods. 3 a 4 tohto článku VPP-CAR do výšky:
 - a) príslušnej hodnoty veci stanovenej podľa čl. 14, ods. 1 VPP-CAR ku dňu vzniku poistnej udalosti,
 - b) poistnú sumu, alebo
 - c) limit poistného plnenia.
 Rozhodujúca je nižšia z uvedených súm.

6. Pokiaľ došlo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného stavebného stroja, za ktoré je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie, poskytne poisťovateľ poistné plnenie aj za veci uvedené v čl. 13, ods. 2 týchto VPP-CAR poškodené alebo zničené v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou v časovej hodnote.
7. Poisťovateľ uhradí náklady na provizórnu opravu len v prípade, ak tieto náklady sú súčasťou celkových nákladov na opravu a nevyšujú celkové plnenie poisťovateľa, ak nerozhodne poisťovateľ inak.
8. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za všetky poistné udalosti, ktoré nastali v priebehu poistnej doby, maximálne vo výške:
 - a) poistnej sumy stanovenej v poistnej zmluve pre príslušnú položku predmetu poistenia,
 - b) súhrnného limitu poistného plnenia, dojednaného v poistnej zmluve pre príslušnú položku predmetu poistenia.
 Rozhodujúca je nižšia z uvedených súm.
9. Náklady na akékoľvek zmeny, dodatky a/alebo vylepšenia nie sú poisťovateľom hradené.
10. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie len potom, čo mu boli predložené potrebné účty a doklady preukazujúce, že bola vykonaná oprava poškodenej poistenej veci alebo že bola vykonaná výmena zničenej poistenej veci.
11. Zvyšky poškodenej alebo zničenej veci zostávajú vo vlastníctve poisteného a ich hodnota sa odpočítava od výšky škody.
12. Po vzniku poistnej udalosti sa zníži poistná suma pre príslušnú položku predmetu poistenia o výšku vyplateného poistného plnenia. Výška poistnej sumy môže byť na návrh poisťníka pri doplatení poistného upravená.
13. Poisťovateľ uhradí primerané a hospodárne vynaložené náklady zvyčajné v mieste vzniku poistnej udalosti v príčinnej súvislosti s hroziacou alebo vzniknutou poistnou udalosťou na opatrenia vykonané poisteným na odvrátenie vzniku bezprostredne hroziacej škody alebo na zmiernenie následkov škody, vrátane opatrení neúspešných, ak boli primerané okolnostiam. Náhrada týchto nákladov spoločne s poistným plnením za poškodenú vec je obmedzená poistnou sumou, alebo súhrnným limitom poistného plnenia (ak je v poistnej zmluve dohodnutý) pre jednotlivé poistené veci, alebo súbor vecí. Ak boli tieto opatrenia vykonané na pokyn poisťovateľa, sú hradené aj nad dojednanú poistnú sumu. Náklady na zásah hasičov alebo iných osôb, ktoré sú povinné zasiahnuť vo verejnom záujme, poisťovateľ nehradí.
14. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávani poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený poistné plnenie škody z poistnej zmluvy odmietnuť. Odmietnutím poistného plnenia podľa tohto odseku poistenie zanikne.
15. Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie za vedomé porušenie povinností uvedených vo VPP-CAR, zmluvných dojednávaniach a poistnej zmluve primerane znížiť alebo zamietnuť, ak toto malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu jej následkov.
16. Ak poistený uvedie poisťovateľovi úmyselne do omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo jeho výšky, nie je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie z poistnej udalosti.
17. Poistné plnenie je splnité do 15 dní, len čo poisťovateľ skončil vyšetrovanie nutné na zistenie rozsahu svojej povinnosti plniť. Ak nemôže byť vyšetrovanie ukončené do 30 dní po tom, ako sa poisťovateľ dozvedel o vzniku poistnej udalosti, poskytne poistenému na jeho žiadosť primeraný preddavok.
18. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v mene platnej na území Slovenskej republiky. Pri prepočte cudzej meny na menu platnú na území Slovenskej republiky vychádza poisťovateľ z kurzu Národnej banky Slovenska ku dňu vzniku poistnej udalosti.
19. Poisťovateľ má právo odpočítať od poistného plnenia sumu zodpovedajúcu dlžnému poistnému.

Článok 16 Podpoistenie

1. Ak je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma jednotlivé položky predmetu poistenia nižšia ako jej poistná hodnota, poskytne poisťovateľ poistné plnenie, ktoré je k výške škody v rovnakom pomere ako poistná suma k poistnej hodnote. Toto ustanovenie platí pre každý predmet a každú položku osobitne.
2. V prípade dojednávania poistenia na prvé riziko podľa čl. 14, ods. 3 VPP-CAR sa ustanovenie ods. 1 tohto článku neuplatňuje.

Článok 17 Výklad pojmov

Pre účely Oddielu I tohto poistenia sa rozumie pod pojmom:

- **časová hodnota** poistenej veci hodnota, ktorú je nutné vynaložiť na znovunadobudnutie novej veci, znížená o zodpovedajúcu mieru jej opotrebovania alebo iného znehodnotenia,
- **elektrické poškodenie alebo zničenie** fyzické poškodenie alebo zničenie poistenej veci pôsobením elektrického prúdu (napr. skrat, prepätie, vada izolácie, korózia, výboj, oblúk, preskok), vedúca k strate jej funkčnosti alebo k strate funkčnosti jej prvkov,
- **mechanické poškodenie alebo zničenie** fyzické poškodenie alebo zničenie poistenej veci napr. lomom, trhlinou, deformáciou, zadraním, uvoľnením, netesnosťou, upchatím, vytavením, stratou funkčných parametrov,

- **motorové vozidlo** akýkoľvek pozemný dopravný prostriedok poháňaný vlastným motorom (vrátane pripojného vozidla a akéhokoľvek zariadenia na nich pripojeného) ktorý je vyrobený alebo schválený na účely prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách a podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,
- **náhodná škodová udalosť** taká udalosť, ktorá nastane v mieste poistenia počas trvania poistenia náhle a nečakane, ide o udalosť o ktorej v čase dojednávania poistnej zmluvy poisťovateľ a poistený predpokladajú, že môžu nastať, avšak nie je isté, či nastane, a kedy nastane,
- **následná fyzická škoda** fyzická škoda na poistenej veci za ktorú vznikne poistenému právo na poistné plnenie, ktorá vznikla ako bezprostredne priamy následok fyzickej škody na inej poistenej veci, alebo jej časti, alebo inej časti poškodenej poistenej veci,
- **oprava** uvedenie veci do takého prevádzkyschopného stavu, v ktorom by bola schopná vykonávať všetky funkcie a dosahovať všetky parametre tak, ako v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou.
Za náklady za opravu sa nepovažujú:
 - a) náklady na revíziu, údržbu a ostatné opatrenia, ktoré je nutné vynakladať aj bez poistnej udalosti,
 - b) náklady vynaložené v dôsledku zmien a vylepšení, ktoré poistený vykonal nad rámec opravy stavu pred poistnou udalosťou,
 - c) náklady na práce a materiál, ktoré nie sú vynaložené na poistenom stroji, napr. prispôbením poisteného stroja do výrobnéj linky,
- **poškodenie veci** taká zmena stavu veci, alebo jej časti, ktorá obmedzuje, alebo vylučuje jej funkčnosť a použiteľnosť na pôvodný účel, pokiaľ je možné vec opravou uviesť do pôvodného prevádzkyschopného stavu,
- **ručné náradie** akékoľvek náradie so samostatným technicko-ekonomickým určením, vrátane náradia mechanického, alebo elektrického poháňaného (napríklad: ručné vŕtačky, brúsky, píly, hobliky, búracie kladivá, lopaty, krompáče a pod.),
- **strata** zánik možnosti poisteného hmotne disponovať poistenou vecou alebo jej časťou, a to aj v prípade, ak je výsledkom konania inej osoby (napr. krádež); za stratu sa tiež považuje zánik možnosti faktického ovládania poistenej veci alebo jej časti (zánik detencie),
- **zástupca poisteného** jeho zamestnanci, osoby, ktorým poistený zveril poistené veci alebo osoby poverené strážou miesta poistenia
- **zničenie veci** taká zmena stavu veci, ktorú nie je možné odstrániť opravou, a preto vec už nie je možné použiť na pôvodný účel; za zničenie veci sa nepovažuje strata,
- **znovunadobudnutie veci** primerané a hospodárne obstaranie veci rovnakého druhu, kvality a výkonu, vrátane nákladov súvisiacich s jej obstaraním.

Oddiel II - Poistenie zodpovednosti za škodu

Článok 18 Rozsah poistenia

- Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho v rozsahu a za podmienok stanovených vo VPP-CAR vyplatil poškodenej tretej osobe náhradu:
 - a) škody na zdraví,
 - b) škody na veci
 (ďalej len „škody“), za ktorú poistený na základe všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovedá.
- Predpokladom vzniku povinnosti poisťovateľa poskytnúť náhradu škody je, že škoda bola spôsobená v súvislosti so stavebnými prácami poistenými podľa Oddielu I týchto VPP-CAR.
- Poistenie sa vzťahuje len na škodu, ktorá vznikla počas poistnej doby ako následok škodovej udalosti.
- Poistenie sa vzťahuje len na škodovú udalosť, ktorá nastala na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.
- Poistený má právo aby poisťovateľ za neho nahradil náklady konania v súvislosti s nárokom uplatneným voči poistenému v dôsledku škody, na ktorú sa toto poistenie vzťahuje. Súčet náhrad škôd a náhrad nákladov konania však nesmie presiahnuť poistnú sumu alebo sublimit uvedený v poistnej zmluve. Poisťovateľ si vyhradzuje právo vyšetriť, preskúmať a mimosúdne vyrovnáť akýkoľvek nárok podľa vlastného uváženia.

Článok 19 Osobitné výluky z poistenia

- Toto poistenie sa nevzťahuje na:
 - a) náklady na, opravu, úpravu alebo nahradenie akéhokoľvek veci, alebo jej časti, ktorá bola poistená, alebo ktorú bolo možné poistiť podľa Oddielu I týchto VPP-CAR, čl. 11, ods. 1, a ods. 2a) – 2c),
 - b) škodu, spôsobenú vibráciami, alebo odstránením či oslabením nosných prvkov pri príprave stavieb, zemných prácach alebo pri zakladaní stavieb, ak nie je poistenie takajto škody dojednané osobitnou Doložkou,
 - c) škodu, spôsobenú v dôsledku výkonu demolačných alebo búracích prác alebo prác s výbušninami,
 - d) škodu spôsobenú alebo vyplývajúcu z formaldehydu alebo azbestu,
 - e) poškodenie, zničenie alebo stratu elektronických dát,
 - f) škodu na zdraví zamestnanca poisteného uvedeného v poistnej zmluve, alebo akéhokoľvek inej osoby vykonávajúcej pracovnú činnosť pre poisteného alebo ním poverenú osobu, vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania, ak táto škoda na zdraví vznikla počas alebo v dôsledku pracovnej činnosti pre poisteného alebo ním poverenú osobu, škodu na veciach, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní dodávateľa, investora, alebo akéhokoľvek inej osoby (ako aj ich zástupcov alebo zamestnancov), ktorí sú spojení s budovaným dielom, poisteným podľa Oddielu I týchto VPP-CAR, táto výluka platí aj keď poistená stavba tvorí len časť budovaného diela,
 - g)

- h) škodu spôsobenú poisteným alebo ním poverenou osobou:
 - na lietadle alebo lietadlom,
 - na plavidle alebo plavidlom,
 - i) škodu, za ktorú poistený zodpovedá v dôsledku prebratia zodpovednosti zmluvou alebo na základe dohody. Táto výluka sa však nevzťahuje na škodu za ktorú by poistený na základe všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovedal aj v prípade, ak by sa k zodpovednosti zmluvne alebo dohodou nezaviazal,
 - j) škodu, z ktorej vyplývajúce nároky sú predmetom akéhokoľvek povinného, zákonného alebo povinne zmluvného poistenia.
 - k) nároky v súvislosti s akoukoľvek náhradou škody priznanou orgánom miestne príslušným v Spojených štátoch amerických alebo v Kanade rozhodovať o právach a povinnostiach právnických alebo fyzických osôb.
- Poistenie sa nevzťahuje na škodu vyplývajúcu alebo akýkoľvek nárok súvisiaci so skutočným, predpokladaným alebo hroziacim únikom, vypustením, rozptýlením alebo uvoľnením akýchkoľvek znečisťujúcich látok. Táto výluka sa však nevzťahuje na škodu spôsobenú tepelnými účinkami, sadzami alebo dymom pochádzajúcimi z požiaru. Pre účely tohto poistenia sa požiarom rozumie oheň, ktorý vznikol, alebo sa vlastnou silou rozšíril mimo určeného ohniska.
 - Poistenie sa nevzťahuje na nároky uplatnené v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd alebo v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich environmentálnu zodpovednosť, prevenciu alebo nápravu environmentálnych škôd.
 - Poistenie sa nevzťahuje na náhradu poplatkov, pokút, peňalé, peňažných trestov a to na základe občianskoprávných predpisov, obchodnoprávných predpisov, predpisov správneho práva alebo na základe zmluvy, vrátane tzv. punitive damages, exemplary damages a podobne.
 - Ustanovenia o výlukách uvedené v čl. 5 VPP - CAR nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.

Článok 20 Plnenie poisťovateľa, limit plnenia

- Poisťovateľ vypláti za poisteného náhradu škody vzniknutej ako následok jednej škodovej udalosti, ako aj všetkých škodových udalostí vzniknutých počas poistnej doby maximálne do výšky poistnej sumy alebo sublimit dojednaných v poistnej zmluve, nezávisle na počte poistených, poškodenej osôb, vznesených nárokov alebo súdnych konaní.
- Pre plnenie poisťovateľa sa primerane uplatnia ustanovenia čl. 15, ods. 14 až 18 VPP-CAR.

Článok 21 Prechod práv

- Pokiaľ poisťovateľ nahradil za poisteného „škodu“, prechádza na neho právo poisteného na náhradu „škody“ alebo iné obdobné právo, ktoré mu v súvislosti s jeho zodpovednosťou za „škodu“ vzniklo proti inému.
- Ak má poistený voči poškodenej alebo inej osobe právo na vrátenie vyplnenej sumy alebo na zníženie dôchodku alebo na zastavenie jeho výplaty, prechádza toto právo na poisťovateľa, pokiaľ za poisteného túto sumu zaplatil alebo za neho vypláca dôchodok.
- Na poisťovateľa prechádza aj právo poisteného na úhradu tých nákladov konania o náhrade „škody“, ktoré sa poistenému priznali proti druhému účastníkovi, pokiaľ ich poisťovateľ za poisteného zaplatil.

Článok 22 Výklad pojmov

Pre účely Oddielu II tohto poistenia sa rozumie pod pojmom:

- **budované dielo** materiálny výsledok všetkých činností vykonávaných podľa projektu, aby tento ako celok mohol slúžiť požadovanému účelu,
- **investor** objednávateľ stavby,
- **náhrada nákladov konania** náhrada trov občianskeho súdneho konania proti poistenému o náhrade škody, spôsobenej v súvislosti so stavebnými prácami, za ktorú poistený zodpovedá a ktoré je poistený povinný uhradiť (znášať),
- **sublimit** časť poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve ako maximálna výška náhrady, ktorú poisťovateľ vypláti za škody, na ktoré sa sublimit podľa poistnej zmluvy vzťahuje. Sublimit nezvyšuje poistnú sumu.
- **škoda**
 - a) škodu na veci, ktorá znamená fyzické poškodenie hmotnej veci, vrátane následnej majetkovej ujmy a/alebo ušlého zisku vyplývajúcej zo straty funkčnosti alebo možnosti používať poškodenú vec,
 - b) škodu na zdraví, ktorá znamená telesné poškodenie osoby vrátane choroby alebo usmrtienia a z nich vyplývajúca majetková ujma vrátane ušlého zisku,
- **škodová udalosť** udalosť, počas ktorej dochádza ku vzniku škody, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie poisťovateľa,
- **treťou osobou** všetky osoby, ktoré nie sú zmluvnými stranami budovaného diela,
- **znečisťujúce látky** akékoľvek nebezpečné alebo znečisťujúce pevné, kvapalné alebo plyné materiály, látky, emisie či tepečné účinky, vrátane dymu, výparov, sadze, popolčeka, kyselín, zásad, chemikálií či odpadu. Odpadom sa myslia aj materiály určené na recykláciu.

Článok 23 Predmet poistenia

Pokiaľ je v poisťnej zmluve dojednané poistenie podľa Oddielu III VPP-CAR, poistenie sa vzťahuje na ušlý hrubý zisk, ktorý poisťníkom, uvedenému v poisťnej zmluve ako investor skutočne vznikol v dôsledku zníženia obrátu a/alebo zvýšenia prevádzkových nákladov tak, ako je to uvedené v tomto Oddieli, ak v priebehu poisťnej doby stanovenej v poisťnej zmluve poistená budovaná stavba alebo jej časť utrpí škodu krytú Oddielom I VPP-CAR, ktorá spôsobí narušenie stavebných prác a následne oneskorenie začiatku prevádzky a/alebo jeho narušenie (ďalej len „oneskorenie“).

Článok 24 Poistná suma, plnenie poisťovateľa

- Výška poistného plnenia pre tento oddiel VPP-CAR sa stanoví:
 - pre ušlý hrubý zisk ako suma, ktorá je súčnom miery hrubého zisku a sumy, o ktorú sa v priebehu doby ručenia znížil skutočne dosiahnutý obrát vzhľadom k obrátu, ktorý by bol dosiahnutý, keby nebolo bývalo došlo k oneskoreniu,
 - pre zvýšené prevádzkové náklady ako dodatočné náklady, ktorých vynaloženie bolo nevyhnutné a primerané k zamedzeniu alebo zmenšeniu poklesu obrátu, ku ktorému by inak v priebehu doby ručenia bez vynaloženia takýchto nákladov došlo. Výška plnenia však nepresiahne sumu, ktorú získame súčnom miery hrubého zisku a sumy obrátu, ktorej strata bolo takto zamedzené.
- Pri výpočte miery hrubého zisku a ročného obrátu sa vychádza z nasledujúceho:
 - výsledky prevádzky poistenej budovanej stavby za 12 mesiacov po jej začatí,
 - zmeny a zvláštne okolnosti, ktoré by mohli prevádzku poistenej budovanej stavby ovplyvniť, keby k oneskoreniu nedošlo,
 - zmeny a zvláštne okolnosti, ktoré ovplyvnili prevádzku poistenej budovanej stavby po jej začatí
 tak, aby sa výsledný výpočet čo najviac priblížil výsledkom, ktoré by prevádzka poistenej budovanej stavby dosiahla po plánovanom dátume začatia, pokiaľ by nedošlo k oneskoreniu.
- Pokiaľ poistený alebo osoba konajúca v jeho mene bráni poisťovateľovi pri vykonávaní činnosti uvedenej v čl. 27, ods. 3 písm. c), klade mu prekážky alebo sa nepodriaďa jeho odporúčaniam, je poisťovateľ oprávnený plnenie z poisťnej zmluvy primerane znížiť.
- Pokiaľ je ročná poistná suma udaná v poisťnej zmluve k Oddielu III nižšia ako suma, zodpovedajúca súčnu miery hrubého zisku a ročného obrátu, zníži sa podľa toho pomerne i výška poistného plnenia.
- Pre plnenia poisťovateľa sa primerane uplatnia ustanovenia čl. 15, ods. 14 až 19 VPP-CAR.

Článok 25 Osobitné výluky z poistenia

- Poistenie sa nevzťahuje na ušlý hrubý zisk a/alebo na zvýšené prevádzkové náklady vzniknuté v dôsledku oneskorenia, ktoré bolo zapríčinené alebo k nemu došlo následkom:
 - škody kryté Doložkou podľa Oddielu I VPP-CAR, pokiaľ nebolo písomne dojednané inak,
 - zemetrasenia, sopečnou činnosťou, tsunami, pokiaľ nebolo písomne dojednané inak,
 - škody na okolitom majetku, stavebných strojoch, zariadení a vybavení staveniska,
 - škody na operačných médiách alebo surovinách, úbytkom, zničením, opotrebovaním, alebo škodou na akomkoľvek materiáli potrebnom pre poistenú prevádzku,
 - akýchkoľvek obmedzení uvalených orgánmi verejnej moci,
 - nedostatků peňažných prostriedkov,
 - zmien, doplnkov, výlepiení, opravy porúch alebo chýb alebo dstraňovania akýchkoľvek nedostatkov, ktoré boli vykonané po vzniku vecnej škody,
 - škody na veciach, ktoré boli prevzaté do prevádzky, alebo do užívania, alebo pre ktoré skončilo poistenie podľa Oddielu I VPP-CAR.
- Poistenému nevznikne právo na poistné plnenie za pokuty, alebo straty v dôsledku porušenia kontraktu, neskoré alebo neúplné vybavenie objednávky, alebo za penále akéhokoľvek druhu.
- Poistenému nevznikne právo na poistné plnenie za škodu v dôsledku zastavenia, zániku alebo zrušenia nájmu, licencie alebo objednávky, ktoré nastane po dátume skutočného začatia prevádzky
- Poistenie sa nevzťahuje na škodu na stavebných prácach na prototyp, pokiaľ nebolo osobitne v poisťnej zmluve dojednané inak.
- Ustanovenia o výlukách uvedené v čl. 5 VPP-CAR nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.

Článok 26 Osobitné ustanovenie k Oddielu III

- Predĺženie poisťnej doby**
Akékoľvek predĺženie poisťnej doby podľa Oddielu I poisťnej zmluvy nemá za následok automatické predĺženie doby ručenia stanovenej v poisťnej zmluve pre poistenie v zmysle Oddielu III VPP-CAR. O akékoľvek predĺženie doby ručenia pre poistenie v zmysle Oddielu III VPP-CAR musí poistený požiadať písomne a uviesť pri tom všetky okolnosti požiadavky na predĺženie. Toto predĺženie nadobudne platnosť len vtedy, pokiaľ bolo písomne dohodnuté. Akékoľvek zmena plánovaného dátumu začatia prevádzky budovanej stavby musí byť hlásená a bude platiť len vtedy, ak to bolo písomne dohodnuté.

2. Vrátenie poistného

Ak poistený prehlási (a preukáže potvrdením svojich auditorov), že hrubý zisk, ktorý dosiahol v priebehu účtovného obdobia 12 mesiacov po začatí prevádzky poistenej budovanej stavby alebo po dátume, po ktorom mala byť začatá prevádzka (keby nenastalo oneskorenie), bol nižší než za týmto účelom stanovená poistná suma, bude vrátená pomerná suma poistného nepresahujúca jednu tretinu zaplateného poistného. Ak došlo v priebehu poisťnej doby ku škode, ktorá viedla k poistnému plneniu podľa Oddielu III VPP-CAR, poistné bude vrátené v zmysle tohto odseku len v pomere rozdielu vyplateného poistného plnenia k poistnej sume stanovenej pre Oddiel III VPP-CAR. Súčasne pri tom platí ustanovenie čl. 24, ods. 4 VPP-CAR.

Článok 27 Osobitné povinnosti poistníka, poisteného k Oddielu III

- Poistený je povinný v intervaloch stanovených v poisťnej zmluve poisťovateľovi predkladať aktualizované správy o priebehu stavebných prác.
- V prípade, že dôjde k akejkolvek vecnej zmene pôvodného rizika, ako sú napr.:
 - zmeny v predpokladanom postupe prác,
 - zmena, modifikácia alebo doplnenie k akejkolvek položke diela,
 - odchylenie sa od predpísaných stavebných metód,
 - zmena záujmov poisteného (napr. prerušenie alebo ukončenie činnosti poisteného alebo vyhlásenie konkurzu na majetok poisteného,
 poistenie podľa tohto Oddielu VPP-CAR zaniká, pokiaľ nie je písomne dojednané inak.
- Ak dôjde k poisťnej udalosti, ktorá by mohla spôsobiť oneskorenie a viesť tak k nároku na plnenie podľa tohto Oddielu VPP-CAR, poistený je povinný:
 - bez zbytočného odkladu telefonicky alebo ľaxom informovať poisťovateľa a súčasne túto informáciu oznámiť poisťovateľovi písomne,
 - vykonávať a byť nápomocný pri vykonávaní všetkého, čo je prakticky možné k tomu, aby minimalizoval alebo ďalej nezvyšoval rozsah narušenia stavebných prác tak, aby vôbec nedošlo k oneskoreniu alebo aby sa toto oneskorenie čo najviac skrátilo,
 - umožniť poisťovateľovi alebo ktorékolvek ním poverenej osobe prístup na stavenisko, kde došlo ku škode, a priamo jednáť so zodpovedným dodávateľom alebo subdodávateľom za tým účelom, aby bola stanovená možná príčina a rozsah škody, jej vplyv na poistené riziko, aby sa minimalizovalo oneskorenie plánovaného začatia prevádzky poistenej budovanej stavby, a ak je to nutné, dať primerané pokyny k tomu, aby bolo možné so oneskorením vyhnúť alebo ho minimalizovať.
- Pokiaľ dôjde k uplatneniu nároku na poistné plnenie podľa tohto Oddielu VPP-CAR, poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovateľovi doručiť podrobnú písomnú správu o svojom nároku na poistné plnenie. Ďalej je povinný na vlastné náklady zostaviť a poisťovateľovi predložiť účtovné a iné obchodné knihy, napr. faktúry, účtovné súvahy a ďalšie doklady, dôkazy, informácie, vysvetlenia alebo iné dôkazné materiály, ktoré môže byť potrebné vyšetrovania alebo kontroly poisťnej udalosti poisťovateľ vyžadovať. Na požiadanie poisťovateľa, je poistený tiež povinný predložiť čestné prehlásenie a pravdivosť deklarovanej poisťnej udalosti a všetkých z ňou spojených skutočností.
- Poisťovateľ je oprávnený odložiť výplatu poistného plnenia vrátane jej zálohy:
 - pokiaľ existujú pochybnosti o práve poisteného na poistné plnenie, a to až do dodania potrebných dôkazov,
 - pokiaľ bolo v dôsledku straty, škody alebo oneskorenia v predpokladanom začatí prevádzky poistenej budovanej stavby začaté trsné konanie proti poistenému, a to až do skončenia tohto konania.

Článok 28 Výklad pojmov

Pre účely Oddielu III tohto poistenia sa rozumie pod pojmom.

- poistná doba** obdobie stanovené v poisťnej zmluve. Poistná doba končí dňom uvedeným v poisťnej zmluve alebo skorším dátumom, ktorým končí poistenie podľa Oddielu I VPP-CAR,
- plánovaný dátum začatia prevádzky** dátum uvedený v poisťnej zmluve pre tento Oddiel alebo iný revidovaný dátum, ku ktorému by bola začatá prevádzka poistenej budovanej stavby, keby nebolo nedošlo k oneskoreniu,
- doba ručenia** obdobie, v priebehu ktorého sú výsledky prevádzky ovplyvnené oneskorením. Doba ručenia začína dátumom plánovaného začatia prevádzky a nepresahuje maximálnu dobu ručenia stanovenú v poisťnej zmluve pre tento Oddiel,
- časová spoluúčasť** obdobie stanovené v poisťnej zmluve pre tento Oddiel, za ktoré poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie. Výška spoluúčasti poisteného sa rovná sume, ktorá je súčnom priemernej dennej hodnoty straty utrpenej v priebehu poisťnej doby a počtom dní, ktoré boli dohodnuté ako časová spoluúčasť,
- obrat** suma vyplatená alebo splatná poistenému za prenajaté ubytovanie alebo iné služby využité v mieste poistenia v súvislosti s prevádzkou poistenej budovanej stavby,
- oceňovacie obdobie** 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré začína okamihom skutočného začatia prevádzky poistenej budovanej stavby,
- ročný obrát** obrát, ktorý by bol dosiahnutý v priebehu 12 mesiacov po plánovanom dátume začatia prevádzky poistenej budovanej stavby, pokiaľ by nedošlo k oneskoreniu,
- ročný hrubý zisk** suma, o ktorú hodnota ročného obrátu presahuje sumu špecifikovaných prevádzkových nákladov. Špecifikovanými prevádzkovými nákladmi sa rozumujú náklady vynaložené na obstaranie tovaru, materiálu, zásob a služieb (pokiaľ sa nepoužijú k udržiavaniu prevádzky) a všetky výdavky spojené s daňami, s poplatkami za povolenie k podnikaniu, licenčnými poplatkami atď., pokiaľ tieto náklady závisia od obrátu,
- miera hrubého zisku** hodnota, ktorá by bola realizovaná z obrátu v priebehu oceňovacieho obdobia, pokiaľ by nedošlo k oneskoreniu.

CS, s.r.o.	Dokumentácia STN EN ISO 9001:2009, STN EN 50 0001	Strana: 1/9
PLÁN KVALITY STAVBY a kontrolný a skúšobný plán		
Platnosť od:	Vydanie:.	Výtlačok:

Číslo PKS:

Názov stavby: Nadstavba materskej školy, Horné Orešany

Vypracoval:

Meno: Ing. Baďurová

Funkcia: *manažér kvality*

Dátum:

Podpis:

Schválil za dodávateľa:

Meno: Ing. Baďura
Ing. Marcian, PhD.

Funkcia: *konateľ*

Dátum:

Podpis:

Schválil za objednávateľa:

Meno:

Funkcia:

Dátum:

Podpis:

Názov:	PLÁN KVALITY STAVBY a kontrolný a skúšobný plán	Strana: 2 z 9
Identifikačné číslo:		Výtlačok č.:

O B S A H :

1. Účel plánu kvality
2. Základné informácie o stavbe
3. Účastníci výstavby
4. Základné dokumenty pre riadenie stavby
5. Zloženie vedenia stavby a kontrolných porád
6. Schéma zabezpečenia kvality na stavbe z pohľadu zhotoviteľa
7. Systém manažérstva kvality zhotoviteľa v zmysle STN EN ISO 9001:2009
8. Plán kontrol a skúšok
9. Zoznam technologických postupov a ostatných predpisov
10. Použité skratky
11. Prílohy
12. Súvisiace dokumenty

Názov:	PLÁN KVALITY STAVBY a kontrolný a skúšobný plán	Strana:	3 z 9
Identifikačné číslo:		Výtlačok č.:	

1. Účel plánu kvality

Účelom tohoto dokumentu je stanoviť spôsoby zabezpečovania kvality a postupnosť kontrolných činností vzťahujúcich sa na stavbu:

Plán kvality spája špecifické požiadavky na túto stavbu s postupmi systému kvality firmy CS, s.r.o., ktorý vyhovuje požiadavkám STN EN ISO 9001:2009 a je v súlade s normou STN EN 50 001. Prehľad postupov, t.j. príručka kvality a popisov procesov systému manažérstva kvality je uvedený v bode 7. V ostatných bodoch a v prílohách tohoto dokumentu sú uvedené špecifické údaje vzťahujúce sa na uvedenú stavbu.

Plán kvality je v súlade so zmluvou o dielo č. : medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

2. Základné informácie o stavbe

Názov stavby: Nadstavba materskej školy, Horné Orešany

Miesto stavby: Obec Horné Orešany

Stručná charakteristika stavby: Nadstavba materskej školy, Horné Orešany

Stručná charakteristika staveniska:

Lehota výstavby v mesiacoch:

Harmonogram výstavby: Príloha č. 1

Cena za zhotovenie diela:

Zásady pri odovzdávaní a prevzatí staveniska:

- prívod vody :
- napojenie na elektrickú energiu :
- stanovenie polohopisných a výškopisných bodov :
- dokumentácia odovzdania staveniska :
- poučenie o miestnych pomeroch na stavbe z hľadiska BPP :

Názov:	PLÁN KVALITY STAVBY a kontrolný a skúšobný plán	Strana: 4 z 9
Identifikačné číslo:		Výtlačok č.:

3. Účastníci výstavby

Objednávateľ:

Názov organizácie: Obec Horné Orešany

Adresa organizácie: Obec Horné Orešany, Horné Orešany 190, 919 03 Horné Orešany

Štatutárny zástupca: Jarmila Petrovičová – starostka obce

Telefón: Fax: e-mail:

Stavebný dozor:

Meno:

Telefón: Fax: e-mail:

Projektant:

Názov organizácie:

Adresa organizácie:

Štatutárny zástupca:

Telefón: Fax: e-mail:

Zhotoviteľ:

Názov organizácie: CS, s.r.o.

Adresa organizácie: Strojárska 5487, 917 02 Trnava

Štatutárny zástupca: Ing. Baďura, Ing. Marcian, PhD.

Telefón: 033/2933290 Fax: 033/2933291 e-mail: cstt@cstt.sk

Stavbyvedúci:

Majstri:

Názov:	PLÁN KVALITY STAVBY a kontrolný a skúšobný plán	Strana: 5 z 9
Identifikačné číslo:		Výtlačok č.:

Subdodávatelia známi pri zahájení stavby:

1. Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Dodávka:

Subdodávatelia známi v priebehu výstavby:

2. Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Dodávka:

3. Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Dodávka:

4. Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Dodávka:

4. Základné dokumenty pre riadenie stavby

Základnými dokumentmi pre riadenie stavby sú:

Zmluva o dielo č.:

Projektová dokumentácia stavby : *Ano*

Rozpočet stavby : *Ano*

Harmonogram výstavby : *Ano*

Stavebný denník : *Ano*

Plán kvality č.:

Harmonogram financovania stavby pri dodávkach nad 10 mil.

Názov:	PLÁN KVALITY STAVBY a kontrolný a skúšobný plán	Strana: 6 z 9
Identifikačné číslo:		Výtlačok č.:

Plán kontrol a skúšok

Plán kontrol a skúšok je vypracovaný individuálne na každý realizovaný stavebný proces.

5. Zloženie komisie kontrolných dní na stavbe

Zástupcovia za zhotoviteľa:

Vedúci: Ing. Igor Baďura

Stavbyvedúci:

Subdodávateľa:

Zástupcovia za objednávateľa:

Vedúci:

Technický dozor investora:


Budúci užívateľ (správca):

Projektant:

Prizvaný zástupca štátnej správy:

Názov:	PLÁN KVALITY STAVBY a kontrolný a skúšobný plán	Strana: 7 z 9
Identifikačné číslo:		Výtlačok č.:

Schéma zabezpečenia kvality na stavbe z pohľadu zhotoviteľa



Názov:	PLÁN KVALITY STAVBY a kontrolný a skúšobný plán	Strana: 8 z 9
Identifikačné číslo:		Výtlačok č.:

6. Systém manažérstva kvality zhotoviteľ'a v zmysle STN EN ISO 9001:2009

ISO	PK	Proces Dokument	Názov kapitoly	Názov procesu Názov dokumentu	Zod.
4.1	PK		Všeobecné požiadavky SMK		
4.2.1	PK		Požiadavky na dokumentáciu		
4.2.2		Dokument	Príručka kvality	Príručka kvality	MK
4.2.3		Proces	Riadenie dokumentov	Riadenie dokumentov	MK
4.2.4		Proces	Riadenie záznamov	Riadenie záznamov	MK
5.1	PK		Zodpovednosť manažmentu		
5.2	PK		Zameranie sa na zákazníka		
5.3	PK	Dokument	Politika kvality	Politika kvality	KS
5.4	PK		Plánovanie		
5.4.1		Dokument	Ciele a úlohy kvality	Ciele a úlohy kvality	KS
5.4.2	PK		Plánovanie SMK		
5.5		Dokument	Zodpovednosť, komunikácia	Organizačný poriadok	KS
5.5.1	PK	Dokument	Zodpovednosť a právomoc	Organizačná štruktúra	KS
5.5.2		Dokument	Predstaviteľ manažmentu	Menovanie MK	KS
5.5.3	PK		Interná komunikácia		
5.6.1		Dokument	Preskúmanie SMK manažmentom	Správa, z preskúmania	KS
5.6.2	PK		Vstup do preskúmania		
5.6.3	PK		Výstup z preskúmania		
6.1		Dokument	Manažérstvo zdrojov	Finančný plán	KS
6.2.		Proces	Ľudské zdroje	Ľudské zdroje	MaPÚ
6.2.2	PK		Kompetentnosť, povedomie,		
6.3	PK		Infraštruktúra		
6.4	PK		Pracovné prostredie		
7.1	PK		Plánovanie realizácie produktu		
7.2		Proces	Procesy týkajúce sa zákazníka	Procesy týkajúce sa zákazn.	MP
7.2.1			Určenie požiadaviek na produkt		
7.2.2	PK		Preskúmanie požiadaviek týkajúcich sa produktu		
7.2.3	PK		Komunikácia so zákazníkom		
7.3	PK		Návrh a vývoj		
7.4		Proces	Proces nakupovania	Nakupovanie	ÚSH
7.4.2			Informácie o nakupovaní		
7.4.3		Proces	Vstupná kontrola	Vstupná kontrola	ÚSH
7.5		Proces	Riadenie výroby a služieb	Riadenie výroby	SV
7.5.1	PK		Všeobecné požiadavky		
7.5.2	PK		Validácia procesu výroby a poskytovania služieb		
7.5.3	PK		Identifikácia a sledovateľnosť		
7.5.4	PK		Majetok zákazníka		
7.5.5	PK		Ochrana produktu		
7.6		Proces	Riadenie prístrojov na monit a meranie	Riad. príst. na monit. a mer.	MK
8.1	PK		Meranie, analýza a zlepšovanie		
8.2	PK		Monitorovanie a meranie		
8.2.1			Spokojnosť zákazníka		
8.2.2		Proces	Interný audit	Interný audit	MK
8.2.3	PK		Monitorovanie a meranie procesov	Monito.a mer. procesov	
8.2.4		Proces	Monitorovanie a meranie produktu	Systém kontroly	SV
8.3		Proces	Riadenie nezhodného produktu		SV
8.4	PK		Analýza údajov		
8.5.1	PK		Trvalé zlepšovanie		

Názov:	PLÁN KVALITY STAVBY a kontrolný a skúšobný plán	Strana: 9 z 9
Identifikačné číslo:		Výtlačok č.:

8.5.2	Proces	Preventívna činnosť	Preventívna činnosť	MK
8.5.3	Proces	Nápravná činnosť	Nápravná činnosť	MK

7. Plán kontrol a skúšok, harmonogram výstavby

Plán kontrol a skúšok, v ktorom je uvedený predpis pre kontrolu spolu s realizáciou záznamov o kontrole (formulár č.7.5-1) a harmonogram výstavby (formulár č.7.5-2) sú súčasťou plánu kvality stavby.

8. Zoznam technologických postupov a ostatných predpisov

Pre realizovanú stavbu sa používajú hlavne tieto TP a ostatné predpisy (vymenovať):

9. Použité skratky

SK – systém kvality
MK – manažér kvality
PK – príručka kvality
PP – popis procesu
TP – technologický postup
Z – zodpovedá
S – spolupracuje

10. Prílohy

1. Harmonogram výstavby
2. Plán kontrol a skúšok

11. Súvisiace dokumenty

STN EN ISO 9001:2009
STN EN 50 0001
Príručka kvality
Popisy procesov podľa bodu 7.
Projektová dokumentácia stavby
Technologická dokumentácia
Organizačný poriadok



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic
Studená 3, 821 04 Bratislava

Inšpekčný orgán typu A

LICENCIA

na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

Číslo: 17/281/LIS

Táto licencia oprávňuje držiteľa:

SVS Nitra, s. r. o., Topoľčianska 66, 949 01 Nitra

vykonávať práce pri zhotovovaní tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech v zmysle § 43b a § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z., v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie sú aj podmienky platnosti uvedené na druhej strane licencie.

Licencia sa udelila na stavebné práce s aplikáciou systému:

Druh a obchodný názov **Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech**
aplikovaného tepelnoizolačného
a hydroizolačného systému **PRELASTI EPDM**
plochých striech:

Identifikácia komponentov systému je uvedená v prílohe licencie.

Licencia sa udelila pre zhotovovanie tepelnoizolačného a hydroizolačného systému plochých striech, na ktorej výrobcovia komponentov preukázali vhodnosť použitia a zhodu s uvedenými technickými špecifikáciami podľa platných právnych predpisov a zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Vydaním tejto licencie sa potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie požadovanej kvality vykonávaných prác podľa § 43d, § 43f, § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Držiteľ je zaradený do kategórie D – je schopný kvalifikovane zhotoviť uvedený systém.

Licencia sa udelila na základe správy zo dňa 27.06.2017 vypracovanej TSÚS – akreditovaným inšpekčným orgánom typu A.

Počas platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie.

Platnosť licencie je do: **13. 07. 2018**

V Bratislave dňa 13. 07. 2017


Ing. Daša Kozáková
vedúca inšpekčného orgánu

Príloha licencie č. 17/281/LIS

Zoznam komponentov a ich výrobcov:

Teplnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech PRELASTI EPDM

Hydroizolačná membrána(fólia) typ:

- PRELASTI EPDM
- rozpúšťadlové lepidlo P 100 a P 400 na báze SBS kaučuku
- polyuretánové lepidlo P 150
- čistiaci prostriedok P 609 CLEANER
- aktivátor adhézie na báze epoxidovej živice PRIMER P
- elastomérový tmel MESTIC T 89

- PRELASTI S.A./NV, Excelsioriaan 27, B-1930, Belgicko
- Miesto výroby: HYDROPROOF Kft., Budapešť, Maďarsko

Strešné dosky z expandovaného polystyrénu typ:

EPS 100 S, EPS 150 S, EPS 200 S – min. objemová hmotnosť 13,5 kg/m³
Extrudovaný polystyrén
(rôzni výrobcovia)

Strešné dosky z minerálnej vlny typ:

- NOBASIL typ: SPN, SPU, SPK, SPE, SPEsd, SPS, SAE, SAS, SKE, SKS, atikový klin
- Knauf Insulation, s.r.o., Nová Baňa, Slovenská republika
- ROCKWOOL typ: Monrock MAX E, Hardrock MAX, Megarock MAX, Dachrock
- ROCKWOOL, a.s., Bohumín, Česká republika

Geotextílie typ:

- Juta, geoNetex A - PP – 150, 200, 300, 500
- Juta a.s., Dvůr Králové/Laben, Česká republika

Plastové tanierové kotvy s ocelovými skrutkami:

- EJOT kotvy pre ploché strechy (EJOT Flachdachbefestiger) – ETA 07/0013
- Plastová tanierová kotva FDD 50
- Plastové kotvy EJOT, typy: SDF, SDP
- EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, D-57334 BAD LAAPSHE, Nemecko

Plastové tanierové kotvy s ocelovými skrutkami ISO-TAK

- SFC Intec AB, Strängnäs, Švédsko

Kotvy CENTRIX

- PRELASTI S.A./NV, Excelsioriaan 27, B-1930, Belgicko

Parozábrana:

- DEKSEPAR- fólia z polyetylénu (LD-PE)
- DEKTRADE, a. s., Tiskářská 10/257, Praha, Česká republika
- DEKSEPAR PLUS- fólia z polyetylénu (LD-PE)
- FOL-Kontakt, s. r. o., Dlhá 85, 010 09 Žilina

Prírodné kamenivo - frakcia 16/32 mm (štrk vymývaný) - (rôzni výrobcovia)

Príslušenstvo: (rôzni výrobcovia)

- klampiarske prvky – poplastované rohy, kúty, atikové plechy
- vpuste
- odvetrávacie komínky
- lapače lístia

) Strecha zaťažená štrkom - skladba na nový podklad striech

parozábrana

Tepelná izolácia:

Strešné dosky z expandovaného polystyrénu typ:

EPS 100 S, EPS 150 S, EPS 200 S – min. objemová hmotnosť 13,5 kg/m³

· **Hydroizolačná fólia PRELASTI** – materiál EPDM, hrúbka 1,2; 1,5; 2,0 mm

- **Geotextília** typ: Juta, geoNETEX A - PP – 150, 200, 300, 500

- **Prírodné kamenivo** frakcia 16/32 mm (štrk vymývaný)

O TSÚS

Kontakty

Členstvá

Databázy

Na stiahnutie

Časté otázky



Úvod / licencie systémy plochých striech

PONUKA SLUŽIEB

Certifikácia

- stavebných výrobkov
- budov (energetická certifikácia)
- systémov manažérstva

Technické posudzovanie

- stavebných výrobkov

Posudzovanie zhody

- zdvíhacích zariadení

Skúšky a výpočty

- stavebných výrobkov
- stavebných konštrukcií

Vydávanie licencií

- na špeciálne stavebné práce

Znalectvo a diagnostika

- znalectvo
- diagnostika

Meranie hluku

- v životnom a pracovnom prostredí

Meranie vibrácií

- v životnom a pracovnom prostredí
- stavebných konštrukcií

Kalibrácia resp. overovanie

- pracovných meradiel
- určených meradiel

Výskum a vývoj

- stavebných výrobkov a materiálov
- stavebných konštrukcií a budov

Prehľad vydaných licencií na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

A B C D E F G H I J L M P R S Š T U V

Držiteľ			
Číslo	Názov	Vystavené	Platnosť do
SAB-PRON s. r. o., Šúdolská 792/61, 949 11 Nitra			
18/042/LIS	Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FLAGON	05.02.2018	05.02.2019
Kontaktná osoba: Monika Bullová, Roman Bulla Mobil: 0905 287 663, 0905 427 526 E-mail: sara38@centrum.sk		Držiteľ licencie kategórie D	
STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o., Z. Kodálya 779/9, 924 01 Galanta			
17/287/LIS	Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL	18.07.2017	18.07.2018
Kontaktná osoba: František Zelinka Tel. č.: 031/789 91 80, Mobil: 0903 475 451 Fax: 031/789 91 80 E-mail: stavomal@stavomal.sk Internet: www.stavomal.sk		Držiteľ licencie kategórie D	
SVS Nitra, s. r. o., Topoľčianska 66, 949 01 Nitra			
17/281/LIS	Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech PRELASTI EPDM	13.07.2017	13.07.2018
Kontaktná osoba: Zdenek Studený Mobil: 0903 762 969 E-mail: svs.nitra@gmail.com Internet: www.svsnitra.sk		Držiteľ licencie kategórie D	
SOAR, spol. s r. o., Žilina			
17/147/LIS	Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech ALKORPLAN	11.04.2017	11.04.2018
		Držiteľ licencie kategórie D	
STRESTAV, s. r. o., Gruzínska 36, 821 05 Bratislava			
16/285/LIS	Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech Sikaplan	04.08.2016	04.08.2018
Kontaktná Mobil: 0903 259 300		Držiteľ licencie kategórie	

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 22.03.2018

Obchodné meno/Názov:	SVS Nitra, s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Topoľčianska 66 Nitra
IČO:	35922737
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2016/8-PO-E1990
Platnosť zápisu od:	17.08.2016
Platnosť zápisu do:	17.08.2019
Dátum zmeny údajov:	17.01.2017
Zoznam osôb:	Zdenek Studený, člen štatutárneho orgánu
Spôsob konania:	Konateľ je oprávnený v mene spoločnosti konať samostatne.

Predmet podnikania

- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- reklamná a propagačná činnosť,
- finančný leasing,
- prenájom strojov, prístrojov a zariadení, kancelárskej techniky,
- faktoring a forfaiting,
- prenájom motorových vozidiel,
- upratovacie práce,
- organizovanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych a športových podujatí,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- výroba stavebných hmôt, betónových výrobkov, prefabrikátov,
- podnikateľské poradenstvo v oblasti stavebníctva,
- prevádzkovanie parkoviska,
- sprostredkovanie v oblasti dopravy,
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- administratívne práce,
- maloobchod s použitým tovarom

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic
Studená 3, 821 04 Bratislava

Inšpekčný orgán typu A

LICENCIA

na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov

Číslo: 17/473/LIE

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu držiteľa:

CS, s. r. o., Strojárska 5487, 917 02 Trnava

vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a v znení neskorších predpisov a technickej normy STN 73 2901: 2015 a STN 73 2901: 2015/O1: 2015. Neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie sú aj podmienky platnosti uvedené na druhej strane a zoznam komponentov tepelnoizolačného systému v prílohe licencie.

Licencia sa udelila na práce s aplikáciou tepelnoizolačného kontaktného systému - ETICS:

Druh a obchodný názov
použitého tepelnoizolačného
kontaktného systému -
ETICS:

**Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
JUBIZOL EPS
JUBIZOL MW
JUBIZOL S70**

Číslo technickej špecifikácie
a adresa výrobcu:

**ETA-09/0393
ETA-10/0334
ETA-08/0236
JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani,
Slovinsko**

Počet zaškolených

pracovníkov zhotoviteľa:

vlastných: 17

zmluvne zabezpečených: 0

Licencia sa udelila na zabudovanie tepelnoizolačného kontaktného systému – ETICS do stavby, na ktorom výrobca ETICS preukázal vhodnosť na zamýšľané použitie v stavbe a zhodu s uvedenými technickými špecifikáciami podľa platných právnych a technických predpisov.

Vydaním tejto licencie sa potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác podľa § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a technickej normy STN 73 2901: 2015 a STN 73 2901: 2015/O1: 2015.

Licencia sa udelila na základe správy z inšpekcie č. LIE/17/0480/17 zo dňa 12.12.2017 vypracovanej TSÚS - akreditovaným inšpekčným orgánom typu A.

V priebehu platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie.

Platnosť licencie je do:

14. 12. 2020

Licencia na ETICS sa
vydala prvýkrát:

30. 11. 2016

V Bratislave dňa 14. 12. 2017



Ing. Daša Kozáková
vedúca inšpekčného orgánu

Zoznam komponentov podľa ETA-09/0393 – JUBIZOL EPS

Lepiaca malta (hmota)	
JUBIZOL lepiaca malta JUBIZOL lepidlo EPS lepiaca malta JUBIZOL ultralight fix JUBIZOL uniwool lepidlo	JUB d.o.o, Dol pri Ljubljani, Slovinsko
Tepelná izolácia	
Dosky z expandovaného polystyrénu EPS EPS-EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(N)2 - DS(70.-)1 - TR150 - BS100 Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1	
Rozperné kotvy	
EJOT ejotherm STR-U EJOT SDM-T plus EJOT SDF-K plus EJOT ejotherm NT-U EJOT ejotherm NK-U EJOT ejotherm NTK-U EJOT ejotherm H1 Eco EJOT ejotherm STR-U 2G	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko
Hilti SX-FV Hilti SD-FV 8 Hilti XI-FV Hilti D-FV Hilti D-FV T	- Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko - Hilti Kunststofftechnik GmbH, Nersingen, Nemecko - Jörg Vogelsang GmbH & Co., Hagen, Nemecko - Hilti Kunststofftechnik GmbH, Strass, Nemecko
Fischer TERMOZ 8U Fischer TERMOZ 8N Fischer TERMOZ KS8	Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
Plastično pritrídilo PP Pritrdilno sidro PSK Pritrdilno sidro PPV	Franc Leskovec s.p., Kovinoplastika, Horjul, Slovinsko
Ranit IsoFux NDT8LZ Ranit IsoFux ND8LZ Ranit IsoFux ND8LZ K Ranit IsoFux NDS8Z Ranit IsoFux NDM8Z Ranit IsoFux NDS90Z Ranit IsoFux NDM90Z Ranit IsoFux	RANIT Befestigungssysteme GmbH, Herten, Nemecko
WKRET-MET LFN 8 WKRET-MET LFM 8 WKRET-MET LTX 10 WKRET-MET LMX 10	P.P.H.U. "WKRET-MET-KLIMAS" Kuznica Kierdrzynska, Poľsko
Výstužná malta (stierková hmota)	
JUBIZOL lepiaca malta JUBIZOL disperzná malta EPS lepiaca malta JUBIZOL ultralight fix JUBIZOL uniwool lepidlo	JUB d.o.o, Dol pri Ljubljani, Slovinsko



Výstužná mriežka	
JUBIZOL sklotextilná mriežka R117 A101 Tolnatex 41-112 Interglas 4760 Comet PF290	• SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR • Tolnatex Bt., Tolna, Maďarsko • Interglas Technologies AG, Erbach, Nemecko • Comet, Zrece, Slovinsko
Penetračný náter	
UNIGRUND AKRIL EMULZIA ACRYLCOLOR JUBOSIL GX JUBOSIL G	• JUB d.o.o, Dol pri Ljubljani, Slovinsko
Povrchová vrstva	
JUB minerálna škrabaná omietka JUB minerálna hladená omietka JUB silikátová škrabaná omietka JUB silikátová hladená omietka JUB silikónová škrabaná omietka JUB silikónová hladená omietka JUB akrylátová škrabaná omietka JUB akrylátová hladená omietka Nivelin D + Revitalcolor AG Jubolit striekaná omietka Unixil G – siloxanová akrylátová hladená omietka Unixil Z – siloxanová akrylátová škrabaná omietka Nanoxil G – samočistiaca silikónová hladená omietka	• JUB d.o.o, Dol pri Ljubljani, Slovinsko



Zoznam komponentov podľa ETA-10/0334 – JUBIZOL MW

Lepiaca malta (hmota)	
JUBIZOL lepiaca malta JUBIZOL strong fix JUBIZOL lepidlo JUBIZOL ultralight fix JUBIZOL uniwool lepidlo	JUB d.o.o, Dol pri Ljubljani, Slovinsko
Tepelná izolácia	
Dosky z minerálnej vlny MW-EN 13162 - T5 - CS(10)30 - TR10 Lamely z minerálnej vlny MW-EN 13162 - T5 - CS(10)30 - TR80 Trieda reakcie na oheň A1 podľa EN 13501-1	
Rozperné kotvy	
EJOT ejotherm ST U EJOT ejotherm STR-U, EJOT SDM-T plus EJOT SDF-K plus EJOT ejotherm NT-U EJOT ejotherm NK-U EJOT ejotherm NTK-U	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko
Hilti SX-FV Hilti SD-FV 8 Hilti XI-FV	- Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko - Hilti Kunststofftechnik GmbH, Nersingen, Nemecko - Jörg Vogelsang GmbH & Co., Hagen, Nemecko - Hilti Kunststofftechnik GmbH, Strass, Nemecko
Fischer TERMOZ 8U Fischer TERMOZ 8N	Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
Plastično pritržilo PP Pritrdilno sidro PSK Pritrdilno sidro PPV	Franc Leskovec s.p., Kovinoplastika, Horjul, Slovinsko
Výstužná malta (stierková hmota)	
JUBIZOL lepiaca malta JUBIZOL ultralight fix JUBIZOL uniwool lepidlo	JUB d.o.o, Dol pri Ljubljani, Slovinsko
Výstužná mriežka	
JUBIZOL sklotextilná mriežka R117 A101 Tolnatext 41-112 Interglas 4760 Comet PF290	- SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR - Tolnatex Bt., Tolna, Maďarsko - Interglas Technologies AG, Erbach, Nemecko - Comet, Zrece, Slovinsko
Penetračný náter	
UNIGRUND AKRIL EMULZIA ACRYLCOLOR JUBOSIL GX JUBOSIL G	JUB d.o.o, Dol pri Ljubljani, Slovinsko



Povrchová vrstva	
JUB mineralna škrabaná omietka JUB mineralna hladená omietka JUB silikátová škrabaná omietka JUB silikátová hladená omietka JUB silikónová škrabaná omietka JUB silikónová hladená omietka JUB akrylátová škrabaná omietka JUB akrylátová hladená omietka Nivelin D + Revitalcolor AG Jubolit striekaná omietka Unixil G – siloxanová akrylátová hladená omietka Unixil Z – siloxanová akrylátová škrabaná omietka Nanoxil G – samočistiaca silikónová hladená omietka	JUB d.o.o, Dol pri Ljubljani, Slovinsko



Zoznam komponentov podľa ETA-08/0236 – JUBIZOL S70

Lepiaca malta (hmota)	
JUBIZOL lepidlo	JUB d.o.o, Dol pri Ljubljani, Slovinsko
Tepelná izolácia	
Dosky z expandovaného polystyrénu EPS EPS-EN 13163 – L1 – W1 – T1 - S2 - P4 - DS(N)2 - DS(70,-)1 - TR 100 - BS 100 Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1	
Rozperné kotvy	
EJOT ejotherm ST U EJOT ejotherm STR-U EJOT SDM-T plus EJOT SDF-K plus EJOT ejotherm NT-U EJOT ejotherm NK-U EJOT ejotherm NTK-U	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko
Hilti SX-FV Hilti SD-FV 8 Hilti XI-FV Hilti D-FV Hilti D-FV T	- Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko - Hilti Kunststofftechnik GmbH, Nersingen, Nemecko - Jörg Vogelsang GmbH & Co., Hagen, Nemecko - Hilti Kunststofftechnik GmbH, Strass, Nemecko
Fischer TERMOZ 8U Fischer TERMOZ 8N Fischer TERMOZ KS8	Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
Plastično pritržilo PP Pritržilno sidro PSK	Franc Leskovec s.p., Kovinoplastika, Horjul, Slovinsko
Výstužná malta (stierková hmota)	
EPS lepiaca malta	JUB d.o.o, Dol pri Ljubljani, Slovinsko
Výstužná mriežka	
JUBIZOL sklotextilná mriežka R117 A101 Tolnatext 41-112 Interglas 4760 Comet PF290	- SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR - Tolnatex Bt., Tolna, Maďarsko - Interglas Technologies AG, Erbach, Nemecko - Comet, Zrece, Slovinsko
Penetračný náter	
UNIGRUND AKRIL EMULZIA JUBOSIL GX JUBOSIL G	JUB d.o.o, Dol pri Ljubljani, Slovinsko
Povrchová vrstva	
JUB minerálna škrabaná omietka JUB minerálna hladená omietka JUB silikátová škrabaná omietka JUB silikátová hladená omietka JUB silikónová škrabaná omietka JUB silikónová hladená omietka JUB akrylátová škrabaná omietka JUB akrylátová hladená omietka Nivelin D + Revitalcolor AG Jubolit striekaná omietka	JUB d.o.o, Dol pri Ljubljani, Slovinsko



[illegible]

[illegible]

PRÍLOHA č. 8


Zoznam subdodávateľov

	Realizovaná činnosť	Subdodávateľ	% podiel prác
1.	Elektroinštalácia, bleskozvod	MARELL, s.r.o. Coburgova 9005/82, 917 02 Trnava	4,9 %

V Trnave, dňa

29.12.2018

Ing. Igor Baďura
konateľ



podpis

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA**ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ****I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ Miesto (MIESTA)****Obec Horné Orešany**

IČO: 00312533

Horné Orešany 190, 919 03 Horné Orešany

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Boris Princ

Telefón: +421 905703285

Email: agentura-vo@proteus-vo.sk

Webové sídlo (internetová adresa)**Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL):** <http://www.horneoresany.sk>**Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):** <http://www.uvo.gov.sk/profil/-/profil/pdetail/4732>**I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA**

Regionálny alebo miestny orgán

I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ

Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET**II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA****II.1.1) Názov**

Nadstavba materskej školy, Horné Orešany

Referenčné číslo: HO201702

II.1.2) Hlavný kód CPV

45214100-1

II.1.3) Druh zákazky

Práce

II.1.4) Stručný opis

Predmetom zákazky je realizácia diela "Nadstavba materskej školy, Horné Orešany". Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti: Nie

II.1.7) Celková hodnota obstarávania (bez DPH)

190 404,61 EUR bez DPH

II.2) OPIS**II.2.3) Miesto vykonania**

Kód NUTS:

SK021

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: k. ú. Horné Orešany, p.č. 251/2

II.2.4) Opis obstarávania

Stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie a zadania výkazu výmer. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena

II.2.13) Informácie o fondoch EÚ

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: Európsky fond regionálneho rozvoja, IROP-PO2-SC221-2016-10

ODDIEL IV: POSTUP**IV.1) OPIS****IV.1.1) Druh postupu**

Výzva na predkladanie ponúk

ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY**V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY****V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy**

28.02.2018

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 2

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 2

Dokument

Názov dokumentu:	Zmluva o dielo
Obstarávateľ:	Obec Trnava, G. Hlinku
Zákazka:	Príprava a realizácia projektov, ktoré súvisia s
Typ dokumentu:	Zmluva
Dátum zverejnenia:	05.03.2018, 21:09
Názov dodávateľa:	CS, s.r.o.
Sídlo:	Ulica a číslo: Strojárska 5487 Obec: Trnava PSČ: 917 02
IČO:	44101937
Súbor:	Názov súboru: Zmluva o dielo.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 4 968.54 kB Návrh zmluvy

História dokumentu

Dátum	Stav	Opis zmien
05.03.2018	Zverejnený	

DORUČENKA DOPORUČENÉ	Odosielateľ: PROTEUS S.R.O. Pažitná 68, 917 01 Trnava IČO 45373680, IČ DPH SK2022955770	Denná poštianka dodacej pošty
<i>Osobne, prevzaté</i> Deň uloženia zasielky	94450-WP, H. OR. - záber-pelňa	Adresát: OS, s.t.o. STROJÁRENSKÁ 917 02 TRNAVA
Potvrdzujem príjem tejto písomnosti		
Dňa <i>23.</i> <i>12.</i> 20<i>18</i> CS, s.r.o. Strojárska 68, 917 01 Trnava Podpis <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

U.S. POSTAGE

PROTECTED BY U.S. PATENT 6,170,011

68. 917 01 Trnava

Pažniak, O., IČ DPH SK2022955770
IČO 45373680, IČ DPH SK2022955770

4457-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043

Potvrzujem príjem tejto písomnosti

0

2

na
S.L.O.
C

Strojársensky 5487/9170

[illegible]

—



VÚB BANKA

Potvrdenie o zadaní prevodu

Prevod z účtu SK89020000000000003627212 bol prijatý na spracovanie.

Detail prevodu:

Číslo dokladu:	1803210GNOIBR
Číslo účtu príjemcu:	SK7756000000005802196001
BIC:	KOMASK2X
Názov príjemcu:	NOTPROVIDED
Suma:	5 500,00 EUR
Dátum zadania:	21.03.2018
Dátum splatnosti:	21.03.2018
Referencia platiteľa:	
Variabilný symbol:	36301311
Špecifický symbol:	
Konštantný symbol:	
Informácia pre príjemcu:	vratenie zabezpeky-Obec H.Oresany
Účel prevodu:	
Kategória účelu prevodu:	
Názov pôvodného odosielateľa:	
ID pôvodného odosielateľa:	
Názov konečného príjemcu:	
ID konečného príjemcu:	
Spotový obchod:	nie

Potvrdenie je len informáciou o zadaní prevodu do spracovania, nie je zárukou samotnej realizácie prevodu.

Služba Kontakt: 0850 123 000 (v rámci SR)
+421 2 4855 59 70 (zo zahraničia)
E-mail: kontakt@vub.sk
www.vub.sk

Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX)
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155