

Zmluva o dielo č. 04/2025

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) medzi:

1. Objednávateľ:

Názov:	Obec Horné Orešany
Štatutárny zástupca:	Ing. Marek Boháček, starosta obce
Sídlo organizácie:	Horné Orešany 190, 919 03 Horné Orešany
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	Ing. Marek Boháček, starosta obce
IČO:	00312533
DIČ:	2021133785
Bankové spojenie:	SK89 0200 0000 0000 0362 7212 – VÚB SK64 5600 0000 0010 0289 6001 - Prima Banka

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Názov:	SP PLUS, s.r.o
Sídlo:	Trstínska 9, 917 00 Trnava
IČO:	36762377
DIČ:	2022354400
IČ DPH:	SK2022354400
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK7311000000002945042671
Zastúpený:	JUDr.Stiglinc Vladimír
Zapísaný:	Sro/19887/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom ako verejným obstarávateľom cez nástroj elektronizácie verejných zákaziek EVO, na predmet zákazky „**Kultúrny dom Horné Orešany Zateplenie obvodového a strešného plášt'a Zníženie energetickej náročnosti**“, realizovanej podlimitným postupom zadávania zákazky v súlade s § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákazka“ a „zákon o VO“).

Článok I.

Predmet zmluvy

2. Zhotoviteľ sa v zmysle cenovej ponuky zo dňa 13.11.2025 zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa zákazku, v rozsahu projektovej dokumentácie podľa Prílohy č. 3 tejto zmluvy a zadania, definovanom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy Ocenený výkaz výmer (ďalej aj „Predmet zmluvy alebo

- Dielo") a Objednávateľ sa zaväzuje Predmet zmluvy prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
3. Pre účely tejto zmluvy sa zabezpečením Predmetu zmluvy rozumie zhotovenie Diela v mieste plnenia Predmetu zmluvy, v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, vrátane všetkých jeho súčastí. Ak to je relevantné vo vzťahu k danému Predmetu zmluvy a vyplýva to z technickej špecifikácie Predmetu zmluvy podľa Prílohy č. 1 a č. 3 tejto zmluvy, súčasťou Predmetu zmluvy je aj doprava do miesta plnenia určeného Objednávateľom, príslušné stavebné práce a montáž dodaného Predmetu zmluvy. Súčasťou Predmetu zmluvy je súčasne aj likvidácia odpadu, ktorý vznikne pri plnení Predmetu tejto zmluvy (spätný odber, recyklácia alebo opätovné použitie obalov), ako aj dodanie záručných listov a návodov na obsluhu v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, certifikátov, osvedčení a ostatných dokladov súvisiacich s Predmetom tejto zmluvy, ak si to povaha Predmetu tejto zmluvy vyžaduje.
 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu Diela v rozsahu Prílohy č. 1 a č. 3 tejto zmluvy v dohodnutej lehote, v požadovanom množstve a kvalite.
 5. Predmet zmluvy bude spolufinancovaný z finančných prostriedkov na základe podanej žiadosti o poskytnutie dotácie/finančného príspevku (ďalej len „NFP“) z Environmentálneho fondu (Činnosť L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov) (ďalej len „Poskytovateľ NFP“).

Článok II.

Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na cene za Dielo vo výške:
251.048,53 EUR bez DPH
57.741,16 DPH
308.789,69 EUR s DPH/celkom.
2. Dohodnutá cena zahŕňa všetky poplatky a dane súvisiace s plnením Diela, vrátane dodávky Predmetu zmluvy do miesta plnenia Predmetu zmluvy, dopravné, náklady súvisiace s uskutočnením Diela v zmysle čl. I bod 2 tejto zmluvy, v rozsahu podľa Prílohy č. 1 a č. 3 tejto zmluvy. V cene sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie Diela, ktoré sú potrebné na úplnú realizáciu všetkých zmluvných povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Má sa za to, že osobitne neuvedené položky v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy sú obsiahnuté (rozpustené) v cene iných položiek predmetnej prílohy, ako tzv. podpoložky.
3. Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky platných a účinných v dobe odovzdania diela a jeho následnej fakturácie. Cena uvedená v bode 1 tohto článku zmluvy pokrýva všetky zmluvné záväzky (vrátane záväzkov týkajúcich sa realizácie stavebných prác, dodania dielov, materiálov, výrobkov alebo poskytnutia služieb, atď.), náležitosti a vecí nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do užívania, príp. ktoré je nevyhnutné zabezpečiť ku kolaudačnému konaniu (napr. energetický certifikát a pod.), ako aj náklady Zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie a zariadenie staveniska. Ak je to vo vzťahu k predmetu zákazky relevantné, v cene sú obsiahnuté aj náklady na zamestnancov, subdodávateľov vrátane odborne spôsobilej osoby, dopravu, stravu, použitie strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia, spotrebný materiál, skúšky a merania, skladovanie, vytýčenie všetkých existujúcich inžinierskych sietí, geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania vykonávania diela a porealizačné geodetické zameranie stavby diela, zhodnotenie/odstránenie odpadov súvisiacich s vykonaním diela alebo ako jeho dôsledok, vybúraných hmôt, sute, prebytočnej zeminy vrátane naloženia, odvozu, zloženia a poplatkov, vypracovanie, zabezpečenie a dodanie všetkých dokladov a dokumentácie, ktoré má Zhotoviteľ odovzdať spolu s dielom, uvedenie dotknutých plôch do pôvodného stavu, dodržanie príslušnej legislatívy, súčinnosť po odovzdaní a prevzatí diela, zabezpečenie záručných opráv počas záručnej doby a akékoľvek ďalšie náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi v súvislosti so zhotovením diela podľa tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty výstavby v prípade, ak k predĺženiu lehoty výstavby došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa.

5. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena je stanovená v súlade s projektovou dokumentáciou, výkazom výmer a celými súťažnými podkladmi podľa Článku 2 tejto zmluvy, ako aj požiadavkami Objednávateľa.
6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že do danej ceny diela započítal medziročný nárast cien ako aj všetky vopred mu známe a predvídateľné náklady na realizáciu diela.
7. Zmeny zmluvy, t. j. uzatvorenie písomných dodatkov k zmluve spojených so zvýšením ceny diela sú možné najmä v prípade, kedy sa pri rekonštrukcii odkrytím niektorých častí diela, ktoré neboli predtým viditeľné a zjavné, zistí potreba realizácie iného technického riešenia, ako bolo vopred navrhované alebo v prípade iných objektívnych okolností, ktoré Objednávateľ nemohol predvídať a uzavretie takého dodatku bude v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) alebo c) zákona o verejnom obstarávaní.
8. V prípade Zhotoviteľa, ktorý je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH), bude DPH fakturovaná Zhotoviteľom podľa daňových a účtovných právnych predpisov v Slovenskej republike, platných v dobe uskutočnenia prác a fakturácie. V prípade, že počas trvania tejto zmluvy dôjde k zmene zákonnej sadzby DPH, zmluvné strany sa dohodli, že cena s DPH bude navýšená o zodpovedajúcu hodnotu novej sadzby DPH. Toto navýšenie sa premietne do celkovej sumy fakturovanej objednávatelovi a bude sa vzťahovať výlučne na plnenia poskytnuté po nadobudnutí účinnosti zmeny sadzby DPH, bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto zmluve. Povinnosti, ktoré zmluvným stranám vyplývajú z ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sú záväzné v plnom rozsahu pre obidve zmluvné strany.
9. V prípade, že zhotoviteľ v postavení neplatcu DPH zmení počas plnenia predmetu tejto zmluvy svoje daňové postavenie, tj. ak sa zmení z neplatcu DPH na platcu DPH, náklady s tým súvisiace idú na ťarchu zhotoviteľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať navyše sumu DPH k celkovej sume podľa bodu 1. tohto článku zmluvy, je však oprávnený celkovú sumu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy vyfakturovať tak, aby bola rozdelená na sumu plnenia podľa tejto zmluvy a výšku DPH, avšak táto suma vo faktúre nesmie prekročiť pôvodne definovanú celkovú sumu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.
10. Cena je splatná na základe faktúry/faktúr, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje vystaviť a doručiť Objednávateľovi mesačne, prípadne podľa dohody. Prílohou faktúr bude súpis realizovaných položiek Predmetu zmluvy a zmluvnými stranami. Pri záverečnej faktúre bude súčasťou aj potvrdený protokol o odovzdaní a prevzatí Predmetu zmluvy.
11. Za deň doručenia sa považuje deň, v ktorý je doručená faktúra prevzatá Objednávateľom.
12. Zmluvné strany vyhlasujú, že uvedená lehota nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu. 60 – dňová lehota splatnosti zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu a kontrolu faktúry nielen zo strany Objednávateľa, ale aj v oblasti deklarovania oprávnenosti výdavkov vo vzťahu k Poskytovateľovi NFP.
13. Každá faktúra bude obsahovať minimálne údaje uvedené v § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, ako aj údaje podľa platných daňových predpisov v čase jej vystavenia, označenie Predmetu zmluvy, názov, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
14. Ak faktúra nebude obsahovať touto Zmluvou alebo zákonom stanovené náležitosti alebo prílohy alebo v nej nebudú správne uvedené nevyhnutné údaje, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ je povinný ju opraviť, resp. vystaviť novú faktúru, pričom jej splatnosť sa počíta odo dňa doručenia opravenej, resp. novej faktúry Objednávateľovi.
15. V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je možné uzatvoriť dodatok za nasledovných podmienok:

Zmeny zmluvy z hľadiska zvýšenia alebo zníženia cien materiálov a prác na trhu nesmú ísť nad rámec nevyhnutného plnenia a musia sa týkať iba tých položiek, pri ktorých došlo k nárastu cien, a ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu plnenia sledovaného touto zmluvou, predovšetkým ide o položky HSV, omietky, potery, vnútorné inštalácie. Zhotoviteľ tieto položky podrobne definuje a preukáže nárast/pokles ich cien priamo v súvislosti s okolnosťami, ktoré spôsobili nevyhnutnosť zmeny zmluvy. Na účely výpočtu hodnoty zmeny podľa ustanovenia § 18 ods. 3 a 5 zákona o verejnom obstarávaní sa za referenčnú hodnotu považuje aktualizovaná hodnota pôvodnej zmluvy. V takých prípadoch sa bude postupovať nasledovne:

- A. Pre prípad, ak má byť doba dodania predmetu plnenia podľa tejto zmluvy v dĺžke viac ako 12 mesiacov alebo v prípade, a) ak medzi nadobudnutím platnosti a účinnosti tejto zmluvy uplynie doba viac ako 12 mesiacov alebo b) medzi nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy a odovzdaním a prevzatím staveniska uplynie doba viac ako 12 mesiacov; zmluvné strany sa dohodli na aplikovaní tejto indexačnej doložky. Nárok na uplatnenie indexačnej doložky vzniká najskôr po uplynutí prvých 12 mesiacov platnosti zmluvy, a to len o zvýšenie, ktoré nastane až po uplynutí 12 mesiacov platnosti zmluvy.

V prípade, ak po uplynutí 12 mesiacov platnosti zmluvy bol zistený nárast, resp. pokles, cien stanovený Indexom cien stavebných prác, Indexom stavebných materiálov (nákupné ceny), Indexom stavebných materiálov (výrobné ceny), ktoré raz štvrťročne zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky, o viac ako 10 % oproti predchádzajúcemu obdobiu, t. j. kvartálu/štvrťroku, má ktorákoľvek zo zmluvných strán právo požiadať druhú zmluvnú stranu o uzatvorenie dodatku, predmetom ktorého bude zvýšenie/zníženie zmluvnej ceny, a to v rozsahu zmeny ceny medzi cenou plnenia podľa tejto zmluvy a príslušným indexom nárastu, resp. poklesu, cien stavebných prác a stavebných materiálov (nákupné ceny, výrobné ceny), poníženým o 10 %, ktoré má Zhotoviteľ započítané pre prípadný nárast cien vo svojej cene (ďalej ako „zmena zmluvnej ceny“).

Príklad: Ak nárast cien konkrétnych položiek podľa príslušného indexu bude o 18 %, tak cena konkrétnych položiek bude upravená o 8%. Ak nárast cien konkrétnych položiek nedosiahol 10 % ale len 5%, tak cena nebude upravená (nevznikol nárok na zmenu ceny).

- B. Zmenu zmluvnej ceny podľa písm. A) možno realizovať prostredníctvom uzatvorenia očíslovaného písomného dodatku k tejto zmluve podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, v období každého ďalšieho mesiaca po uplynutí prvých 12 mesiacov platnosti zmluvy; nárok na uzatvorenie ktorého si dotknutá zmluvná strana musí uplatniť najneskôr do 15 dní po zverejnení príslušného Indexu cien stavebných prác, Indexu stavebných materiálov (nákupné ceny), Indexu stavebných materiálov (výrobné ceny) Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Predmetom dodatku bude úprava zmluvnej ceny mechanizmom uvedeným v písm. A) bodu 15 tohto článku zmluvy. Pri určení percentuálnej hodnoty navýšenia zmluvnej ceny príslušným dodatkom sa vychádza vždy z aktuálnej hodnoty plnenia, t. j. hodnoty plnenia stanovenej zmluvou v znení jej prípadných neskorších dodatkov.

Príklad: Ak sa cena konkrétnej položky zmenila dodatkom č. 1, tak pri určovaní jej ďalšej zmeny sa bude vychádzať z aktuálnej ceny danej položky stanovenej dodatkom č. 1, a nie z pôvodnej ceny danej položky stanovenej touto zmluvou.

- C. Nárok na zmenu zmluvy, t. j. uzatvorenie dodatku, podľa písm. A) bodu 15 tohto článku zmluvy nevzniká dotknutej zmluvnej strane v prípade, ak dotknutá zmluvná strana neuplatní nárok na uzatvorenie dodatku v lehote podľa písm. B) bodu 15 tohto článku zmluvy. V danom prípade môže byť predmetom každej budúcej zmeny zmluvnej ceny v súlade s týmto ustanovením výlučne hodnota po odpočítaní hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktorá mala byť realizovaná dodatkom, na ktorú dotknutá zmluvná strana neuplatnila riadne a včas nárok podľa predchádzajúcej vety. Rovnako sa bude postupovať aj pri položkách, pri ktorých nárast cien nepresiahol 10 %.

Príklad: Zmluvná strana neuplatní včas právo na zmenu ceny za príslušné obdobie, v ktorom bol zaznamenaný nárast cien konkrétnych položiek o 20%. V nasledujúcom období bude nárast cien konkrétnych položiek o 15%. V danom prípade má zmluvná strana nárok len na zvýšenie cien konkrétnych položiek o 5 %, pretože na zvýšenie cien konkrétnych položiek o 10 % jej zanikol nárok. Ak v predchádzajúcom období nárast cien konkrétnych položiek nepresiahol 10 %, ale bol zaznamenaný nárast cien konkrétnych položiek len o 4 % a v nasledujúcom období bude nárast cien konkrétnych položiek o 11 %, tak platí, že v danom

prípade má zmluvná strana nárok len na zvýšenie cien konkrétnych položiek o 1 %, a nie na 11%, pretože na zvýšenie cien konkrétnych položiek o 4% jej nevznikol nárok.

D. Ak po dobu platnosti tejto zmluvy dôjde k nahradeniu Indexu cien stavebných prác, Indexu stavebných materiálov (nákupné ceny), Indexu stavebných materiálov (výrobné ceny) novým indexom vyhlasovaným Štatistickým úradom Slovenskej republiky, prípadne iným príslušným orgánom verejnej správy, ktorým by boli predmetné indexy nahradené, bude na účely zmeny zmluvy, t. j. uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve, použitý tento nový index s účinnosťou od jeho zverejnenia Štatistickým úradom Slovenskej republiky, prípadne iným príslušným orgánom verejnej správy, a to v súlade s písm. A) až C) bodu 15 tohto článku zmluvy.

E. Zmluvné strany sa dohodli, že dodatok k zmluve mechanizmom podľa písm. A) až D) bodu 15 tohto článku zmluvy môže byť uzatvorený aj v prípade, ak zmluva ešte nenadobudla účinnosť.

16. Zmeny zmluvy z hľadiska predĺženia lehoty plnenia je možné uskutočniť, ak bezprostredne súvisia s okolnosťami, ktoré nemohol Zhotoviteľ vopred predvídať a uzavretie dodatku bude v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ preukáže objektívne okolnosti relevantnými dokladmi. Lehota plnenia sa predĺži primerane na základe vzájomnej dohody iba o nevyhnutnú dobu. V prípade okolností, ktoré bolo možné čiastočne predvídať, bude zmena zmluvy, t. j. uzavretie písomného dodatku posudzované v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
17. Zmeny zmluvy (úpravy technického riešenia, nahradenie technického riešenia, zúženie/rozšírenie prác) v predmete plnenia je možné uskutočniť, ak bezprostredne súvisia s objektívnymi okolnosťami, ktoré nemohol Zhotoviteľ vopred predvídať a uzavretie dodatku bude v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ preukáže objektívne okolnosti relevantnými dokladmi. V prípade okolností, ktoré bolo možné čiastočne predvídať, bude uzavretie dodatku posudzované v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Postup úpravy ceny pri zmenách zmluvy podľa tohto ustanovenia Zmluvy o dielo bude nasledovný:
 - 17.1. Každá zmena vyvolaná Objednávateľom alebo Zhotoviteľom oproti ocenenému výkazu výmer bude zapísaná v stavebnom denníku, resp. inom dokumente na to príslušnom, a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi;
 - 17.2. V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje Zhotoviteľ súpis naviac prác/menej prác k ocenenému výkazu výmer, ktorý bude obsahovať:
 - a) rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - b) rekapituláciu ceny súpisu naviac prác k rozpočtu,
 - c) položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
 - d) položkovite ocenený odpočet ceny menej prác,
 - e) sprievodnú správu,
 - f) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, atď.) objasňujúce predmet súpisu naviac prác/menej prác k rozpočtu,
 - 17.3. Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude Zhotoviteľ uvádzať ceny nasledovne:
 - a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t. j. v prílohe č. 1 tejto zmluvy, sa budú uvádzať ceny z oceneného výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve,
 - b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t. j. v prílohe č. 1 tejto zmluvy, sa budú uvádzať vždy aktuálne ceny podľa príslušného softvéru na oceňovanie stavebných prác (CENKROS, a pod.)
 - 17.4. Zhotoviteľ bude predkladať súpisy naviac prác k ocenenému výkazu výmer (prílohe č. 1) Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom Objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do piatich pracovných dní od ich doručenia. Súpis naviac prác k ocenenému výkazu výmer (prílohe č. 1), odsúhlasený zo strany Objednávateľa i Zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu zmluvy, t. j. uzavretie písomného dodatku k

- zmluve na naviac práce, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v prípade menej prác.
- 17.5. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), bude možné na realizáciu naviac prác uzavrieť písomný dodatok, ak bude jeho uzavretie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 17.6. Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu materiálu alebo technického riešenia v dôsledku nedostatku materiálu na trhu, Zhotoviteľ predloží identifikáciu výrobcu, typové označenie materiálu, identifikáciu dodávateľa materiálu, ktorý má byť predmetom zmeny zmluvy a zdôvodnenie potreby zmeny technického riešenia, ktorým musí Zhotoviteľ jednoznačne preukázať, že pôvodné riešenie alebo materiál spôsobí Objednávateľovi neprimerané ťažkosti pri realizácii diela, ako sú napr. omeškanie Zhotoviteľa s riadnym plnením diela; potreba realizácie ďalších nadväzujúcich prác, s ktorými Objednávateľ vopred nepočítal a ukázali sa ako nevyhnutné až počas realizácie diela; iné vopred nepredvídateľné okolnosti, ktoré majú vplyv na realizáciu diela z hľadiska kvality a termínov určených touto zmluvou.
18. Zmeny zmluvy je možné realizovať aj v iných prípadoch, ak budú splnené podmienky na uzavretie dodatku podľa ustanovenia § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
19. Pri posudzovaní oprávnenosti uskutočnenia zmeny zmluvy podľa bodov 10 až 13 tohto článku zmluvy s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní Objednávateľ dôkladne posúdi: • analýzu príčin vzniknutej situácie • príčinné súvislosti so vzniknutou situáciou • následky vzniknutej situácie a potrebu zmeny zmluvy • vyhodnotenie skutočností, či Zhotoviteľ vynaložil náležitú starostlivosť, resp. že bol obozretný • posúdenie nevyhnutnosti na odstránenie následkov. Zmena zmluvy prostredníctvom uzatvorenia písomného dodatku nie je povinnosťou Objednávateľa.

Článok III. Plnenie Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Predmet zmluvy v termíne do 11 kalendárnych mesiacov od prevzatia staveniska. Staveniskom sa pre účely tejto zmluvy rozumie priestor vymedzený projektovou dokumentáciou, overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu tejto zmluvy. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko na zhotovenie diela, keď bude pripravené na jeho odovzdanie. Zhotoviteľ prevezme stavenisko na zhotovenie diela od Objednávateľa do 7 dní od výzvy Objednávateľa na jeho prevzatie.
2. Zhotoviteľ splní záväzok zhotoviť Predmet zmluvy, ak poverený zástupca Objednávateľa potvrdí prevzatie Diela preberacím protokolom, príp. iným obdobným dokladom preukazujúcim plnenie Diela. Objednávateľ je oprávnený nepotvrdiť preberací protokol, príp. iný obdobný doklad v prípade, ak Dielo nebolo dodané riadne a bez väd.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Zhotoviteľa podmienky pre plnenie Diela.
4. Objednávateľ má právo kontrolovať množstvo a kvalitu plnenia Diela. V prípade, že Objednávateľ zistí nedostatky, resp. rozpor s vopred dohodnutými požiadavkami, je oprávnený požiadať Zhotoviteľa o ich odstránenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade opodstatnenosti požiadavky Objednávateľa tieto nedostatky bezodkladne a bezodplatne odstrániť.
5. Dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela prechádza vlastnícke právo k Dielu zo zhotoviteľa na objednávatelia. Týmto okamihom prechádza na objednávatelia aj nebezpečenstvo náhodnej škody Diela. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady Diela a prípadnú škodu tým nie sú dotknuté.
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť kontrolu plnenia realizácie diela stavbyvedúcim s príslúchajúcim oprávnením SKSI pre pozemné stavby, ktorým je **Ing. Jozef Sitárik, osv. č. 13318 (uviesť meno a č. oprávnenia)**, resp. inou oprávnenou osobou, ktorou je s príslušným oprávnením/vzdelaním **VS, diplom STU Bratislava**, ak je to pre riadne plnenie predmetu zákazky nevyhnutné, s ohľadom na aktuálnu legislatívu zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebným zákonom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).
7. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku o prácach a činnostiach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť stavebný denník končí prevzatím predmetu plnenia vrátane odstránenia kolaudačných väd a nedorobkov. V stavebnom denníku sa vyznačia

doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej dokumentácie, prehľad skúšok každého druhu, atď. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Pri denných zápisoch sa nesmú vynechávať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do stavebného denníka technický dozor Objednávateľa, zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, orgány štátneho stavebného dohľadu a prípadne iné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia Zhotoviteľa a Objednávateľa, koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom Objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Ak je na stavbe technický dozor Objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. V prípade, že je na stavbe občasný technický dozor Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný najmenej raz do týždňa zaslať Objednávateľovi doporučené priepis záznamov v stavebnom denníku, ak ich technický dozor neprevezme osobne na stavbe. Kópiu stavebného denníka archivuje Zhotoviteľ 10 rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia prác. Objednávateľ prostredníctvom technického dozoru sleduje obsah stavebného denníka a k záznamom v ňom uvedeným dáva svoje stanoviská v prípade, že s obsahom zápisu nesúhlasí do 3 pracovných dní s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá že s obsahom záznamu súhlasí. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný v kancelárii u stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu. Originál stavebného denníka odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi pri odovzdaní diela.

8. Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni. Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality, vopred odsúhlasené Objednávateľom, technickým dozorom Objednávateľa a autorom projektovej dokumentácie a musia spĺňať požiadavky stavebného zákona a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií, a pod., a to najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávatelovi ich archivuje zhotoviteľ (stavbyvedúci) ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí mať na stavbe k dispozícii technické normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne zaužívané pracovné a technologické postupy a návody výrobcu stavebných a technologických výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia.
9. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na stavenisku. Zhotoviteľ v prípade vykonávania činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru, najmä zvaranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zvaracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie a na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, lepenie horľavých podlahových a strešných krytín obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru, ale aj v prípade vykonávania iných činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov kvalifikované ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, či už pri demontáži alebo montáži, je povinný minimálne 5 dní pred ich začatím informovať technický dozor a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred požiarom podľa ustanovení citovaných právnych noriem.
10. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, normy, vyhlášky platné v SR, najmä špecifické podmienky zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o územnom plánovaní“) a stavebného zákona, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 o bezpeč. opatreniach pri elektrických a plynových zariadeniach, nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii

s bremenami, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“), nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky č. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnostiach o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o odpadoch“), zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a inými predpismi definovanými v tejto zmluve alebo vyplývajúcimi z povahy realizácie diela, ako aj v súlade s pokynmi objednávateľa, príp. Poskytovateľa NFP. Zhotoviteľ je povinný preukázať poučiť všetkých zamestnancov aj svojich subdodávateľov pracujúcich na stavbe o dodržiavaní povinností v zmysle všetkých predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmä predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na predmet plnenia musí byť k dispozícii na stavenisku u stavbyvedúceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

11. Zhotoviteľ je povinný, za účelom obmedzenia vzniku odpadu počas výstavby Infraštruktúry v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, s prihliadnutím na opätovné použitie a vysokokvalitnú recykláciu selektívnym odstraňovaním materiálov za využívania dostupných systémov triedenia stavebného odpadu, najmenej 70 % (hmotnostných) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov EÚ 585), ktorý vznikne na stavbe, opätovne použiť alebo odovzdať na recykláciu, alebo na iné zhodnotenie materiálu, vrátane zasypávania, pri ktorých sa pomocou odpadu nahrádzajú iné materiály. Zhotoviteľ je povinný postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 372/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. **Zhotoviteľ preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizácie diela**, po vyprodukovaní stavebného odpadu, a to prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom, najmä:

- a) dokladom o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) – v dokumente s názvom „Súhrnný dokument“ sumarizuje údaje vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý obsahuje:
- identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác) stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
 - identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov)
 - spôsob nakladania s odpadom a
 - dátum odovzdania odpadu
 - sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).
- b) dokladom, preukazujúcim oprávnenosť osoby, ktorá odpad v zmysle predchádzajúceho bodu preberá, nakladá s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j. súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu) - vlastnými kapacitami alebo prostredníctvom tretích osôb, tzv. subdodávateľov.

Nepredloženie predmetných dokladov je podstatným porušením zmluvných povinností.

Článok IV.
Miesto plnenia Predmetu zmluvy

1. Miestom plnenia Diela je k.ú. Horné Orešany, parc. č. 347/5.

Článok V.
Záruka za kvalitu Diela – zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je vykonané podľa podmienok tejto zmluvy, v zmysle platných právnych predpisov, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené projektovou dokumentáciou, súťažnými podkladmi, podmienkami verejnej zákazky a programovými a projektovými dokumentmi programu, prostredníctvom ktorého bude Dielo spolufinancované, a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám, ktoré sú stanovené platnými právnymi predpismi.
2. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených projektovou dokumentáciou, súťažnými podkladmi, touto zmluvou a záväznými technickými normami a všeobecne záväznými predpismi. Dielo má tiež vady, ak:
 - a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,
 - b) má právne vady, alebo je zaťažené právami tretích osôb,
 - c) nebolo vykonané v dohodnutom rozsahu, termíne alebo podľa harmonogramu prác.
3. Záručná doba je dvojročná a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela, a neplynie v čase, kedy objednávatel' nemohol užívať Dielo pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi a tiež za vady, ktoré vzniknú neskôr, ak budú spôsobené porušením povinností zhotoviteľa. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za to, že Dielo bude spôsobilé na riadne užívanie počas plynutia záručnej doby na dohodnutý účel a zachová si počas plynutia tejto záručnej doby vlastnosti vymienené touto zmluvou.
5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak čo i len jeden minimálny technický parameter uvedený v ponuke Objednávateľa v procese verejného obstarávania, ktorá bola vyhodnotená ako súladná s požiadavkami na predmet zákazky v procese verejného obstarávania, nebude spĺňať Zhotoviteľom dodaný Predmet zmluvy počas plnenia tejto zmluvy, Objednávatel' nepreberie Predmet zmluvy a Zhotoviteľ nemá právo vzniesť žiadne nároky voči Objednávajúcemu.
6. Zjavné vady Diela je Objednávatel' povinný reklamovať bez zbytočného odkladu (najneskôr do 7 pracovných dní) po prehliadke Diela. Objednávatel' je oprávnený odmietnuť prevzatie Diela, ktoré vykazuje zjavné vady (napr.: zjavné poškodenie, nekompletnosť, nedorobky Diela). Dôvody odmietnutia musia byť uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
7. Objednávatel' sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 kalendárnych dní po jej zistení písomnou formou u zhotoviteľa a objednávatel' zároveň určí zhotoviteľovi primeranú lehotu na jej odstránenie. V prípade, ak vec neznesie odklad, je objednávatel' oprávnený oznámiť zistenú vadu Diela aj inou formou (napr. telefonicky u povereného zamestnanca zhotoviteľa alebo e-mailom), takého oznámenie vady objednávatel' doručí zhotoviteľovi aj písomne.
8. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na Diele alebo jeho častiach, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho prevzatia objednávatel'om a všetky závady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete plnenia spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty a vzniknuté škody na vlastné náklady odstráni.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady Diela počas záručnej doby, má objednávatel' právo požadovať bezplatné odstránenie vady a zhotoviteľ povinnosť túto vadu bezodplatne a bezodkladne odstrániť v lehote do 10 dní, najneskôr však do 30 dní odo dňa, kedy písomné oznámenie vady Diela bolo doručené zhotoviteľovi.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľom a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase resp. v danej lehote v závislosti od vegetačného obdobia oznámiť termín možného odstránenia väd Diela.
12. Zhotoviteľ je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu (najneskôr do 7 pracovných dní) aj také vady, za ktorých vznik popiera zodpovednosť, avšak ich odstránenie neznesie odklad. V prípade, ak sa preukáže, že za tieto vady zhotoviteľ nenesie zodpovednosť, budú takto vzniknuté náklady zhotoviteľa uhradené objednávateľom na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, podľa spôsobu tvorby ceny Diela.
13. Ustanoveniami o zodpovednosti za vady podľa tohto článku tejto zmluvy nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za škodu preukázateľne spôsobenú objednávateľovi alebo tretím osobám v dôsledku väd Diela alebo nesprávnymi postupmi zhotoviteľa pri plnení tejto zmluvy.

Článok VI.

Zmluvné sankcie a osobitné povinnosti Zhotoviteľa

1. V prípade, že Zhotoviteľ nezabezpečí Dielo v požadovanom rozsahu, alebo kvalite alebo v dohodnutej lehote, Objednávateľ je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny Predmetu zmluvy, za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.
2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry má Zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške určenej podľa ustanovenia § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov z príslušnej časti diela alebo z dlžnej čiastky bez DPH, za každý aj začatý deň omeškania.
3. Ak Zhotoviteľ neodstráni prípadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí prác alebo od uplatnenia reklamácie v lehote určenej na ich odstránenie a ak lehota nebola dohodnutá, najneskôr do 7 dní po podpise preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí prác alebo uplatnení reklamácie, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú zistenú vadu alebo nedorobok vo výške 500,- eur bez DPH, a to za každý aj začatý deň omeškania. Nesplnenie záväzku Zhotoviteľa odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 20 dní po určenom termíne, je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy Zhotoviteľom.
4. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 500,- € bez DPH za každé porušenie povinností definovaných v Článku III. tejto zmluvy, pri opätovnom porušení sa to považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy Zhotoviteľom.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí Objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku nedodržania termínu ukončenia stavby z dôvodov na strane Zhotoviteľa, s výnimkou nedodržania termínu ukončenia stavby vplyvom živelnej udalosti. Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy.
6. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.
7. Lehota splatnosti sankcií je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude stanovená sankcia.
8. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch s uvedením podielu plnenia, navrhovaných subdodávateľov, a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, a uvedené údaje doplniť do Prílohy č. 2 tejto Zmluvy najneskôr pri podpise tejto zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ nevyužije subdodávateľov pri plnení Diela, túto skutočnosť preukáže čestným vyhlásením alebo iným obdobným dokladom.
9. Zhotoviteľ je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom predložiť Objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ môže navrhnúť dodatok k Zoznamu subdodávateľov alebo vyškrtnutie zo Zoznamu subdodávateľov. Zhotoviteľ predkladá tieto úpravy písomne Objednávateľovi k odsúhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá takáto úprava má byť odovzdaná včas tak, aby nezdržovala plnenie zákazky. Úpravy zoznamu subdodávateľov nebudú účinné bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia Objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k navrhovanej zmene subdodávateľov do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia zo strany

Zhotoviteľa. V prípade, že subdodávateľ nebude spĺňať podmienky podľa zákona o verejnom obstarávaní a tejto Zmluvy, zo strany Objednávateľa nebude takýto návrh na zmenu subdodávateľa akceptovaný. Následne bude Zhotoviteľ povinný do 5 pracovných dní predložiť nové znenie zoznamu subdodávateľov. Odsúhlasenie subdodávateľom objednávatelom žiadnym spôsobom nezbavuje Zhotoviteľa záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich zo zmluvy. Zmeny u subdodávateľov vrátane nových zmlúv o subdodávkach v zmysle tohto odseku Zmluvy nezakladajú povinnosť uzavrieť dodatok k tejto Zmluve, postačí forma predloženia samotného dokladu s identifikáciou nových subdodávateľov, resp. aktualizáciou subdodávateľov v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, ktorá bude archivovaná so všetkými podkladmi procesu verejného obstarávania a plnenia samotnej Zmluvy.

10. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie Zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto Zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe Zmluvy o subdodávke.
11. Zhotoviteľ aj subdodávatelia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri.
12. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 200,- € za každé porušenie povinností definovaných v tomto článku pod bodom 8 až 11.
13. Ak Poskytovateľ NFP neuzná niektoré vykonané služby, práce alebo dodávky z dôvodu ich rozporu s projektovou dokumentáciou, výkazom výmer alebo rozpočtom Diela, ktoré Zhotoviteľ takto vykonal bez vedomia a písomného súhlasu Objednávateľa a Objednávateľ neobdrží za ich realizáciu prostriedky z NFP, resp. nebudú finančné prostriedky Objednávateľovi refundované, Zhotoviteľ je povinný už uhradené finančné prostriedky za takéto služby, práce a dodávky vrátiť Objednávateľovi. V prípade, že ešte nedošlo k úhrade faktúry, je Zhotoviteľ povinný vystaviť opravenú faktúru. Zhotoviteľ sa taktiež zaväzuje uhradiť na základe písomnej výzvy Objednávateľa zmluvnú pokutu, resp. iné sankcie vyrubené riadiacim orgánom Objednávateľovi, ktoré z vykonávania Diela Zhotoviteľom vzniknú.
14. Zhotoviteľ je zodpovedný v plnom rozsahu za všetky prípadné škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi alebo tretím osobám pri zhotovovaní Diela, ibaže by preukázal, že by ku škode prišlo aj inak.
15. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovenie Diela, nebude mať negatívny vplyv na okolie, na životné prostredie a rušivé vplyvy na obyvateľov z hľadiska zaťaženia hlukom. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto negatívne vplyvy čo najviac minimalizovať.
16. Zaplatením zmluvnej pokuty a/alebo úrokov z omeškania nezbavuje zmluvné strany zodpovednosti za spôsobenú škodu.
17. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t. j. ich právny dôvod ako aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

Článok VII.

Podmienky odstúpenia od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.
2. Objednávateľ môže až do dokončenia prác odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva.
 - a) Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.
 - b) Ak zhotoviteľ mešká s prácami oproti termínu realizácie Diela,.

- c) Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením Predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok zmluvy.
 - d) Ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe.
 - e) Ak nie sú po výzve objednávateľa v stavebnom denníku realizované konštrukcie a práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie Diela (viď zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy ...).
 - f) Ak v priebehu vykonávania Diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu zhotoviteľa právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí s podnikaním.
 - g) Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu Diela.
 - h) V prípade podstatného porušenia zmluvných povinností, v zmluve výslovne definovaných.
 - i) V súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
 - j) Ak prípadné overenie pravidiel a postupov verejného obstarávania oprávnenými osobami Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov v plnej výške, alebo aj vo výške len určitej časti NFP. Ak v čase vykonania prípadného overenia pravidiel a postupov verejného obstarávania a ich výsledku zo strany Poskytovateľa NFP už došlo k plneniu zo Zmluvy o poskytnutí NFP a tejto zmluvy, zmluvné strany si ponechajú dovtedy poskytnuté plnenia a Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi, pokiaľ tak už predtým neurobil, dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy za tieto plnenia, ktoré prevzal podpisom dodacieho listu/preberacieho protokolu, resp. ekvivalentného dokladu o prevzatí plnenia.
 - k) Ak zmluva nenadobudne účinnosť v zmysle č. VIII bod 7 tejto Zmluvy.
 - l) Ak Objednávateľovi nebude poskytnutá žiadaná suma NFP v plnej výške alebo aj len časti a Objednávateľ nemá iné zdroje na finančné krytie plnenia podľa tejto zmluvy.
 - m) Ak zmluva o NFP nenadobudne účinnosť alebo bude jej platnosť riadne ukončená (napr. dohodou, odstúpením a pod.).
 - n) Ak Objednávateľ nezíska potrebné finančné zdroje na plnenie predmetu tejto zmluvy do uplynutia 1 kalendárneho roka od uzavretia tejto zmluvy.
 - o) V prípade iných objektívnych okolností, majúcich vplyv na plnenie zmluvy.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak Objednávateľ neplní zmluvu alebo porušil povinnosti z nej vyplývajúce, a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác, najmä povinnosti definované v článku III. tejto zmluvy.
4. Nárok na úhradu služieb, prác a dodávok realizovaných Zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy so splatnosťou podľa článku 2 ods. 7 tejto zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien v rozsahu ukončených, funkčných samostatných častí Diela bez vád a nedorobkov.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o slobode informácií“) v spojení s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka povinne zverejňovanou zmluvou s jej zverejnením, ako aj so zverejnením jej príloh, v centrálnom registri zmlúv, Zhotoviteľ súhlasí bez výhrad.
2. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatkovat' ustanovenia tejto zmluvy v prípade, ak podľa zdroja financovania bude potrebné upraviť jej ustanovenia na mieru konkrétnemu zdroju financovania, napr. na základe výsledku finančnej kontroly/auditu oprávnených osôb Poskytovateľa NFP.
3. Zmluvné strany berú na vedomie a podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že sú plne oboznámené so skutočnosťou, že predmet tejto zmluvy je poskytovaný v súvislosti s implementáciou projektu hradeného z NFP.
4. Zhotoviteľ je povinný zo strany Kontrolného orgánu NFP strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly v Mieste zhotovenia Diela súvisiacich so zhotovením Diela na základe tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť Kontrolnému orgánu NFP riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.

5. Zhotoviteľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou/auditom v zmysle správy z finančnej kontroly/audit u v lehote stanovenej osobami oprávnenými na výkon kontroly/audit u. Zhotoviteľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon finančnej kontroly/audit u písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež po odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z finančnej kontroly/audit u.
6. Na kontrolu a audit použitia finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny, sa vzťahuje režim upravený v príslušných právnych predpisoch EÚ a SR (najmä zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „Zákon o príspevkoch z fondov EÚ/, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov /ďalej len „Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy/, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite/).
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť až po kumulatívnom splnení nasledovných odkladacích podmienok: a) po ukončení kontroly verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa NFP; b) zverejnením tejto zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka.
8. Ak proces verejného obstarávania nepodlieha kontrole v zmysle pravidiel a Zmluvy o NFP, na odkladaciu podmienku účinnosti podľa bodu 7 písm. a) sa od počiatku hľadá ako na neplatnú a nevykonateľnú podmienku.
9. Objednávateľ je oprávnený vyhotoviť v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy referenciu o Zhotoviteľovi s hodnotením plnenia, či bolo poskytnuté v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa Zmluvy a či celkovo bolo uspokojivé alebo neuspokojivé, a to nezávisle od toho, či mu táto povinnosť vyplýva z ustanovení § 12 Zákona o verejnom obstarávaní. Referenciu o Zhotoviteľovi s hodnotením plnenia ako neuspokojivé je Objednávateľ oprávnený vyhotoviť aj v prípade, že nedošlo k predčasnému skončeniu Zmluvy, prípadne podstatnému porušeniu povinnosti zo strany Zhotoviteľa.
10. Zhotoviteľ súhlasí so spracovaním osobných údajov poskytnutých pre účely uzavretia tejto Zmluvy a prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie č. 2016/679“). Zmluvné strany aj ich zamestnanci, ktorí prichádzajú pri výkone svojich pracovných povinností do styku s osobnými údajmi, resp. tieto údaje akýmkoľvek spôsobom spracovávajú v rámci svojej pracovnej činnosti, sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia č. 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
11. Táto zmluva môže byť zmenená a doplňovaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, najmä formou číslovaného písomného dodatku, podpísaného obidvomi účastníkmi zmluvy, po ich schválení s výnimkou prípadov, kedy to zmluva nevyžaduje.
12. Právne vzťahy oboch strán, neupravené touto dohodou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi SR.
13. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.
14. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a s ním súhlasili, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
15. Podmienky tejto Zmluvy, ktoré svojou povahou presahujú dobu jej platnosti, zostávajú v platnosti v celom rozsahu a sú účinné až do okamihu ich splnenia.
16. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli Strán v čase uzatvorenia tejto zmluvy, ak to bude pre riadne plnenie tejto zmluvy nevyhnutné alebo sa na také ustanovenie nebude od jeho počiatku vôbec prihliadať.

17. Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov/Čestné vyhlásenie - predloží úspešný uchádzač

Príloha č. 3: Projektová dokumentácia

V Horných Orešanoch, dňa 15.12.2025

V Trnave, dňa 15.12.2025

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:


Ing. Marek Boháček
starosta



 **SP PLUS s.r.o.**
TRSTÍNSKA 9, 917 00 TRNAVA
ICO: 36 762 377
IČ DPH: SK2022354400


JUDr. Stigline Vladimír
konateľ

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer (osobitná príloha v xls.formáte)

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 25_211108B
Stavba: Obnova KD Horné Orešany

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 12.12.2025

Objednávateľ:
Obec Horné Orešany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SP PLUS s.r.o.

IČO: 36762377
IČ DPH: SK2022354400

Projektant:
BEVVA s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Janák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Výkaz výmer je orientačný. Zhotoviteľ je povinný ho skontrolovať a na prípadný nesúlad s PD upozorniť.
Do cien jednotlivých položiek započítavať všetky dodávky a realizácie podľa "Podmienok realizácie". Details budú doriešené v RPD, musia však byť zohľadnené v cenovej ponuke podľa uváženia dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je projektová dokumentácia. V prípade rozporu medzi rozpočtom a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer). V prípade že rozpočet neobsahuje všetky položky nutné na kompletne dokončenie diela, uchádzač je povinný ich doplniť pri vypracovaní CP.

Cena bez DPH			251 048,53
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	251 048,53	57 741,16
Cena s DPH v EUR			308 789,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ





SP PLUS s.r.o.
TRSTÍNSKA 9, 917 00 TRNAVA
IČO: 36 762 377
IČ DPH: SK2022354400



Dátum a podpis: 15.12.2025

Pečiatka

Dátum a podpis: 15.12.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 25_211108B

Stavba: Obnova KD Horné Orešany

Miesto:

Dátum:

12.12.2025

Objednávateľ: Obec Horné Orešany

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Zhotoviteľ: SP PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Janák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

251 048,53

308 789,69

L	Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti	251 048,53	308 789,69
2.01	Rekonštrukcia vstupu a vnútorných priestorov	29 344,29	36 093,48
2.05	Výmena výplní otvorov v obvodovom plášti - II.časť	50 547,45	62 173,36
2.06	Vykurovanie - budova KD	37 997,64	46 737,10
2.07	Ústredné vykurovanie - kotolňa	75 695,83	93 105,87
2.08	Zdravotechnika - kotolňa	2 343,45	2 882,44
2.09	Plynoinštalácia - kotolňa	1 105,45	1 359,70
2.10	Stavebné úpravy - kotolňa	8 603,82	10 582,70
2.11	Elektroinštalácia, osvetlenie, bleskozvod	45 187,55	55 580,69
2.12	Opatrenie na vytvorenie miest na hniezdenie alebo úkryt chránených živočíchov	223,05	274,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova KD Horné Orešany

Objekt:

L - Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti

Časť:

2.01 - Rekonštrukcia vstupu a vnútorných priestorov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Horné Orešany

Zhotoviteľ:

SP PLUS s.r.o.

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Janák

Poznámka:

Výkaz výmer je orientačný. Zhotoviteľ je povinný ho skontrolovať a na prípadný nesúlad s PD upozorniť. Do cien jednotlivých položiek započítavať všetky dodávky a realizácie podľa "Podmienok realizácie". Details budú doriešené v RPD, musia však byť zohľadnené v cenovej ponuke podľa uváženia dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je projektová dokumentácia. V prípade rozporu medzi rozpočtom a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer). V prípade že rozpočet neobsahuje všetky položky nutné na kompletne dokončenie diela, uchádzač je povinný ich doplniť pri vypracovaní CP.

ČS:

Dátum:

12.12.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36762377

IČ DPH:

SK2022354400

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

29 344,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	29 344,29	23,00%	6 749,19

Cena s DPH

v EUR

36 093,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 15.12.2025

Pečiatka

Dátum a podpis: 15.12.2025

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SP PLUS s.r.o.
TRSTÍNSKA 9, 917 00 TRNÁVA
IČO: 36 762 377
IČ DPH: SK2022354400

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova KD Horné Orešany

Objekt:

L - Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti

Časť:

2.01 - Rekonštrukcia vstupu a vnútorných priestorov

Miesto:

Dátum:

12.12.2025

Objednávateľ:

Obec Horné Orešany

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Zhotoviteľ:

SP PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Janák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

29 344,29

HSV - Práce a dodávky HSV

22 316,55

1 - Zemné práce

272,49

2 - Zakladanie

3 597,87

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 976,88

4 - Vodorovné konštrukcie

395,89

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 204,79

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 351,73

99 - Presun hmôt HSV

5 516,90

PSV - Práce a dodávky PSV

3 379,05

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

791,58

713 - Izolácie tepelné

582,82

763 - Konštrukcie - drevostavby

986,35

773 - Podlahy z liateho teraca

197,04

777 - Podlahy syntetické

821,26

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 648,69

ROZPOČET

Stavba:

Obnova KD Horné Orešany

Objekt:

L - Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti

Časť:

2.01 - Rekonštrukcia vstupu a vnútorných priestorov

Miesto:

Dátum: 12.12.2025

Objednávateľ:

Obec Horné Orešany

Projektant: BEVVA s.r.o.

Zhotoviteľ:

SP PLUS s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 344,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

22 316,55

D 1

Zemné práce

272,49

1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,489	105,113	156,51
2	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,496	19,764	9,80
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,489	4,147	6,18
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	25,313	0,400	10,13
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,680	33,534	89,87

D 2

Zakladanie

3 597,87

6	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	7,190	92,066	661,96
7	K	271583012.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z recyklátu betónového fr.0-63 mm	m3	26,220	62,368	1 635,29
8	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	5,809	131,029	761,15
9	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	47,000	7,363	346,05
10	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	1,534	126,089	193,42

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 976,88

11	K	311208153.S	Podrezávanie tehlového muriva reťazovou pílou hr. do 400 mm s vložení vodorovnej izolácie	m	35,100	45,321	1 590,77
12	K	311272511	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 250 mm P3-450 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	m3	1,352	285,582	386,11

D 4

Vodorovné konštrukcie

395,89

13	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	0,623	155,614	96,95
14	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	M2	4,518	17,273	78,04
15	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	M2	4,518	6,364	28,75
16	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	3,024	15,045	45,50
17	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	3,024	4,104	12,41
18	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,074	1 814,086	134,24

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 204,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	611460122	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou	m2	4,000	3,879	15,51
20	K	611460365.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 20 mm	m2	4,000	20,963	83,85
21	K	612460122	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	10,400	2,594	26,98
22	K	612460365.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 20 mm	m2	10,400	18,284	190,15
23	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	20,800	9,649	200,70
24	K	622255041.S	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, uchytenie na nity, bez tepelnej izolácie	m2	33,634	110,687	3 722,85
25	M	553450016900.S	Plech profilovaný - falcovaná krytina , hr. 0,7 mm	m2	35,316	21,303	752,34
26	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	20,100	3,481	69,96
27	K	622491320.S	Fasádny náter silikónový dvojnásobný	m2	20,100	9,111	183,14
28	K	631362421	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	8,625	6,892	59,45
29	K	632452247.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 40 mm	m2	6,900	39,883	275,19
30	K	632452249.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm	m2	34,500	47,092	1 624,67

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 351,73

31	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	3,000	5,537	16,61
32	K	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,705	34,690	93,84
33	K	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	2,782	126,514	351,96
34	K	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,450	189,073	85,08
35	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, - 0,06500t	m2	4,500	5,143	23,14
36	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,112	16,774	219,94
37	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	118,008	0,496	58,53
38	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,112	13,716	179,85
39	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	13,112	135,580	1 777,72
40	K	979089713	Prenájom kontajneru	ks	2,000	272,531	545,06

D 99 Presun hmôt HSV 5 516,90

41	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	109,671	50,304	5 516,90
----	---	-----------	---	---	---------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 379,05

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 791,58

42	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	37,400	6,668	249,37
43	M	628330000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,2 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou modifikovaný	m2	43,010	12,162	523,08
44	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,910	2,769	19,13

D 713 Izolácie tepelné 582,82

45	K	713121121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne	m2	2,900	2,623	7,61
----	---	-------------	---	----	-------	-------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	M	631440021800.S	Doska z minerálnej vlny hr. 30 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	2,958	12,220	36,15
47	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne	m2	34,500	2,694	92,95
48	M	283720009000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	35,190	12,677	446,11
D 763 Konštrukcie - drevostavby							986,35
49	K	763138233.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej podkonštrukcii , doska exteriérová	m2	20,100	49,072	986,35
D 773 Podlahy z liateho teraca							197,04
50	K	773511360.S	Podlahy z prírodného terazza - jednoduché hr. 30 mm	m2	6,900	28,557	197,04
D 777 Podlahy syntetické							821,26
51	K	777610015.S	Epoxidový štrukturovaný valčekovaný náter, penetračný náter, vrchný náter	m2	34,500	23,639	815,55
52	K	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,525	0,670	5,71
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							3 648,69
53	K	HZS000312.S	Stavebno montážne práce (demontáže, vysprávk, ...)	hod	80,000	30,619	2 449,55
54	M	999000000100.S	Ostatný materiál	eur	1,000	1 199,136	1 199,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova KD Horné Orešany

Objekt:

L - Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti

Časť:

2.05 - Výmena výplní otvorov v obvodovom plášti - II.časť

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 12.12.2025

Objednávateľ:

Obec Horné Orešany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SP PLUS s.r.o.

IČO:

36762377

IČ DPH:

SK2022354400

Projektant:

BEVVA s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Janák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 547,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	50 547,45	23,00%	11 625,91

Cena s DPH

v EUR

62 173,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 15.12.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

15.12.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova KD Horné Orešany
Objekt: L - Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti
Časť: 2.05 - Výmena výplní otvorov v obvodovom plášti - II.časť

Miesto:		Dátum:	12.12.2025
Objednávateľ:	Obec Horné Orešany	Projektant:	BEVVA s.r.o.
Zhotoviteľ:	SP PLUS s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. Janák
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	50 547,45
HSV - Práce a dodávky HSV	5 122,03
4 - Vodorovné konštrukcie	224,91
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 623,98
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 060,18
99 - Presun hmôt HSV	212,96
PSV - Práce a dodávky PSV	40 483,23
766 - Konštrukcie stolárske	31 215,66
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 728,12
784 - Dokončovacie práce - maľby	539,45
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	4 942,19

ROZPOČET

Stavba:

Obnova KD Horné Orešany

Objekt:

L - Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti

Časť:

2.05 - Výmena výplní otvorov v obvodovom plášti - II.časť

Miesto:

Dátum: 12.12.2025

Objednávateľ:

Obec Horné Orešany

Projektant: BEVVA s.r.o.

Zhotoviteľ:

SP PLUS s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 547,45

D HSV Práce a dodávky HSV 5 122,03

D 4 Vodorovné konštrukcie 224,91

1	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	3,840	12,652	48,58
2	M	283750009120.S	Doska XPS hr. 150 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	4,032	43,732	176,33

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 623,98

3	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	113,200	23,180	2 623,98
---	---	-------------	--	----	---------	--------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 060,18

4	K	968081115.S	Demontáž okien a dverí, 1 bm obvodu - 0,007t	m	226,380	7,324	1 658,06
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,729	17,033	29,45
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15,561	0,432	6,72
7	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,729	12,293	21,25
8	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,729	4,884	8,44
9	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,729	68,592	118,60
10	K	979089714.S	Prenájom kontajneru	ks	1,000	217,655	217,66

D 99 Presun hmôt HSV 212,96

11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,275	49,814	212,96
----	---	-------------	---	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 40 483,23

D 766 Konštrukcie stolárske 31 215,66

12	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	205,880	17,693	3 642,57
13	M	283290008300.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flišová, š. 140 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	216,174	3,056	660,72
14	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flišová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	216,174	1,576	340,65
15	M	61141106.01	Okno plastové 580x560 (O10)	ks	4,000	78,356	313,42
16	M	61141106.02	Okno plastové 2370x2350 (O11)	ks	6,000	957,683	5 746,10
17	M	61141106.03	Okno plastové 860x570 (O12)	ks	2,000	102,888	205,78
18	M	61141106.04	Okno plastové 2370x2350 (O13)	ks	11,000	1 116,962	12 286,58
19	M	61141106.05	Okno plastové 2370x1450 (O14)	ks	4,000	715,871	2 863,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	766641071.S	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	20,500	19,550	400,77
21	M	283290008300.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flišová, š. 140 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	21,525	2,621	56,41
22	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flišová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	21,525	1,552	33,40
23	M	61141225.01	Plastové dvere 2370x2360 (D10)	ks	1,000	1 723,374	1 723,37
24	M	61141225.02	Plastové dvere 2370x3150 (D11)	ks	1,000	2 263,536	2 263,54
25	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	6,000	7,782	46,69
26	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	21,000	13,748	288,71
27	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná	m	1,020	17,855	18,21
28	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	6,000	1,791	10,75
29	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	21,000	2,646	55,57
30	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	323,670	0,800	258,94

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 8 728,12

31	K	767635010.S	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protisľečnej fólie na okná	m2	40,320	22,123	892,00
32	M	283290007300.S	Fólia na sklo ochranná a bezpečnostná trojvrstvá, s atestom, hr. 300 µm	m2	46,368	23,942	1 110,15
33	K	767660103r	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie	m2	23,040	33,031	761,04
34	M	61153001510r	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80	m2	23,040	255,615	5 889,37
35	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	97,923	0,772	75,56

D 784 Dokončovacie práce - maľby 539,45

36	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	113,200	1,443	163,35
37	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	113,200	3,322	376,10

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 4 942,19

38	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (demontáže, búracie práce)	hod	100,000	17,630	1 763,01
39	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (vysprávky, prekládky, uvedenie do pôvodného stavu)	hod	100,000	20,622	2 062,22
40	M	999000000100.S	Ostatný materiál	eur	1,000	1 116,962	1 116,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova KD Horné Orešany

Objekt:

L - Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti

Časť:

2.06 - Vykurovanie - budova KD

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Horné Orešany

Zhotoviteľ:

SP PLUS s.r.o.

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Janák

Poznámka:

ČS:

Dátum:

12.12.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36762377

IČ DPH:

SK2022354400

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

37 997,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	37 997,64	23,00%	8 739,46

Cena s DPH

v EUR

46 737,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

15.12.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

15.12.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova KD Horné Orešany

Objekt:

L - Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti

Časť:

2.06 - Vykurovanie - budova KD

Miesto:

Dátum:

12.12.2025

Objednávateľ:

Obec Horné Orešany

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Zhotoviteľ:

SP PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Janák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

37 997,64

PSV - Práce a dodávky PSV

37 997,64

713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ

243,91

730 - ÚSTREDNÉ KÚRENIE

1 236,64

733 - ROZVOD POTRUBÍ

12 266,88

734 - ARMATÚRY

2 080,39

735 - VYKUROVACIE TELESÁ

22 169,82

ROZPOČET

Stavba: Obnova KD Horné Orešany
Objekt: L - Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti
Časť: 2.06 - Vykurovanie - budova KD

Miesto: Dátum: 12.12.2025

Objednávateľ: Obec Horné Orešany Projektant: BEVVA s.r.o.

Zhotoviteľ: SP PLUS s.r.o. Spracovateľ: Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 997,64

D PSV Práce a dodávky PSV

37 997,64

D 713 IZOLÁCIE TEPELNÉ

243,91

1	K	713462115	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 40	m	30,200	2,003	60,50
2	K	28377950891	Tubolit DG 42/30	bm	30,200	5,953	179,79
3	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,531	1,430	3,62

D 730 ÚSTREDNÉ KÚRENIE

1 236,64

4	K	906730000T00	HZS - Revízia a komplexná skúška vykurovania	hod	36,000	18,827	677,77
5	K	914730111T00	HZS - Napustenie, preplach odvzdušnenie vykurovacieho systému	súbor	1,000	282,406	282,41
6	K	914730112T00	HZS - Hydraulické vyregulovanie systému	súbor	1,000	276,462	276,46

D 733 ROZVOD POTRUBÍ

12 266,88

7	K	733151112	Potrubie z uhlík. oceli hladké spojované lisovaním zvonku pozinkované D 15x1,2	m	55,770	21,176	1 180,97
8	K	733151113	Potrubie z uhlík. oceli hladké spojované lisovaním zvonku pozinkované D 18x1,2	m	59,730	22,493	1 343,53
9	K	733151114	Potrubie z uhlík. oceli hladké spojované lisovaním zvonku pozinkované D 22x1,5	m	84,070	21,870	1 838,64
10	K	733151115	Potrubie z uhlík. oceli hladké spojované lisovaním zvonku pozinkované D 28x1,5	m	110,880	22,536	2 498,79
11	K	733151116	Potrubie z uhlík. oceli hladké spojované lisovaním zvonku pozinkované D 35x1,5	m	55,640	27,516	1 530,98
12	K	733151117	Potrubie z uhlík. oceli hladké spojované lisovaním zvonku pozinkované D 42x1,5	m	95,730	34,438	3 296,74
13	K	733190108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	m	461,820	0,866	399,96
14	K	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	125,544	1,412	177,27

D 734 ARMATÚRY

2 080,39

15	K	73004	Montáž TR hlavice	ks	39,000	3,882	151,39
16	K	73401	Nastavenie prietoku termostatického ventilu	ks	39,000	2,304	89,85
17	K	73402	Nastavenie prietoku regulačného šróbenia	ks	39,000	2,304	89,85
18	K	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	10,000	1,421	14,21
19	K	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	39,000	4,490	175,12
20	M	500845	VEKOLUXIVAR priamy regulačný, pre dvojúrkový systém s adaptérm AVK 01 2x 500770	ks	39,000	21,519	839,25
21	M	501172	Termostatická kvapalinová hlavica T 5000, biela IVAR.	ks	39,000	11,347	442,52
22	M	502140	Automatický odvzdušňovací ventil DN15 IVAR.MINICAL 5021	kus	10,000	27,370	273,70
23	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	21,584	0,209	4,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 735			VYKUROVACIE TELESÁ	22 169,82			
24	K	735159230	Montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 1980mm	kus	20,000	27,724	554,47
25	K	735159330	Montáž vyk. telies panel. 3 rad. do 1980mm	kus	19,000	30,051	570,98
26	K	735191905	Opr. vyk. telies, odvzdušnenie telesa	kus	39,000	1,456	56,79
27	M	4849D2603	Radiátor KORAD, Typ 21 VKP,L - dĺž. 600 x výš. 600 mm	kus	1,000	175,241	175,24
28	M	4849D2605	Radiátor KORAD, Typ 21 VKP,L - dĺž. 800 x výš. 600 mm	kus	1,000	202,569	202,57
29	M	4849D2607	Radiátor KORAD, Typ 21 VKP,L - dĺž. 1000 x výš. 600 mm	kus	1,000	229,936	229,94
30	M	4849D2617	Radiátor KORAD, Typ 21 VKP,L - dĺž. 2000 x výš. 600 mm	kus	2,000	366,674	733,35
31	M	4849D2619	Radiátor KORAD, Typ 21 VKP,L - dĺž. 2200 x výš. 600 mm	kus	10,000	407,667	4 076,67
32	M	4849D2895	Radiátor KORAD, Typ 22 VKP,L - dĺž. 800 x výš. 600 mm	kus	2,000	224,811	449,62
33	M	4849D2897	Radiátor KORAD, Typ 22 VKP,L - dĺž. 1000 x výš. 600 mm	kus	1,000	279,617	279,62
34	M	4849D2902	Radiátor KORAD, Typ 22 VKP,L - dĺž. 1500 x výš. 600 mm	kus	1,000	368,780	368,78
35	M	4849D2908	Radiátor KORAD, Typ 22 VKP,L - dĺž. 2200 x výš. 600 mm	kus	1,000	511,453	511,45
36	M	4849D3094	Radiátor KORAD, Typ 33 VKP,L - dĺž. 700 x výš. 600 mm	kus	2,000	286,209	572,42
37	M	4849D3107	Radiátor KORAD, Typ 33 VKP,L - dĺž. 2000 x výš. 600 mm	kus	3,000	610,948	1 832,84
38	M	4849D3108	Radiátor KORAD, Typ 33 VKP,L - dĺž. 2200 x výš. 600 mm	kus	5,000	760,256	3 801,28
39	M	4849D3109	Radiátor KORAD, Typ 33 VKP,L - dĺž. 2400 x výš. 600 mm	kus	4,000	744,255	2 977,02
40	M	4849D3137	Radiátor KORAD, Typ 33 VKP,L - dĺž. 2000 x výš. 900 mm	kus	5,000	851,190	4 255,95
41	K	998735201	Presun hmôt pre vyk. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	221,680	2,349	520,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova KD Horné Orešany

Objekt:

L - Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti

Časť:

2.07 - Ústredné vykurovanie - kotolňa

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 12.12.2025

Objednávateľ:

Obec Horné Orešany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SP PLUS s.r.o.

IČO:

36762377

IČ DPH:

SK2022354400

Projektant:

BEVVA s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Janák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 695,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	75 695,83	23,00%	17 410,04

Cena s DPH

v EUR

93 105,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Dátum a podpis: 15.12.2025

Pečiatka


Dátum a podpis: 15.12.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova KD Horné Orešany

Objekt:

L - Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti

Časť:

2.07 - Ústredné vykurovanie - kotolňa

Miesto:

Dátum:

12.12.2025

Objednávateľ:

Obec Horné Orešany

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Zhotoviteľ:

SP PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Janák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

75 695,83

PSV - Práce a dodávky PSV

75 695,83

713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ

987,92

730 - ÚSTREDNÉ KÚRENIE

1 678,22

730_1 - DEMONTÁŽ ÚK

640,00

731 - KOTOLNE

57 298,80

731_2 - DYMOVOD

2 833,23

731_3 - ÚPRAVA VODY

1 811,09

733 - ROZVOD POTRUBÍ

2 720,33

734 - ARMATÚRY

7 726,24

ROZPOČET

Stavba:

Obnova KD Horné Orešany

Objekt:

L - Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti

Časť:

2.07 - Ústredné vykurovanie - kotolňa

Miesto:

Dátum: 12.12.2025

Objednávateľ:

Obec Horné Orešany

Projektant: BEVVA s.r.o.

Zhotoviteľ:

SP PLUS s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

75 695,83

D PSV

Práce a dodávky PSV

75 695,83

D 713

IZOLÁCIE TEPELNÉ

987,92

1	K	713462113	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	m	11,000	1,483	16,31
2	K	713462114	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32	m	1,000	1,773	1,77
3	K	713462115	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 40	m	32,000	2,102	67,26
4	K	713462116	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 50	m	28,000	2,430	68,05
5	M	283778090HT	Armaflex HT 25 x 54	m	7,000	53,454	374,18
6	M	2837795088I	Tubolit DG 28/25	bm	11,000	5,372	59,09
7	M	28377950891C	Tubolit DG 42/25	bm	32,000	6,683	213,86
8	M	28377950891I	Tubolit DG 35/25	bm	1,000	6,028	6,03
9	M	28377950891n	Tubolit DG 54/25	bm	21,000	8,038	168,81
10	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	9,139	1,374	12,56

D 730

ÚSTREDNÉ KÚRENIE

1 678,22

11	K	906730000T00	HZS - Revízia a komplexná skúška vykurovania	hod	36,000	21,894	788,18
12	K	914730111T00	HZS - Napustenie, preplach odvzdušnenie vykurovacieho systému	súbor	1,000	322,334	322,33
13	K	914730112T00	HZS - Hydraulické vyváženie systému	kpl	1,000	322,334	322,33
14	K	913730111T02	HZS - Označenie potrubí a armatúr - štítky	kpl	1,000	245,375	245,38

D 730_1

DEMONTÁŽ ÚK

640,00

15	K	7301980	Demontáž existujúcej kotolne, EN, úpravy vody potrubí, odhad 4prac x 8h x 1deň	hod	32,000	20,000	640,00
----	---	---------	--	-----	--------	--------	--------

D 731

KOTOLNE

57 298,80

16	K	7310017372	HZS - UDP Servisné spustenie Buderus odhad	kpl	1,000	656,820	656,82
17	K	7310017373	HZS - UDP Servisné spustenie doprava technika, odhad	km	60,000	0,821	49,26
18	K	7310017374	HZS - UDP Servisné spustenie elektrokabeláž, odhad	kpl	1,000	547,350	547,35
19	M	5991520	Snímač teploty príložný vr. montáže	ks	1,000	42,529	42,53
20	K	7-735-502-296	Snímač hydraulickej výhybky 6,0 10K vr. montáže	ks	1,000	44,171	44,17
21	K	7-736-701-864	Prip. skupina čerpadla GB272-50/70, 3bar vr. montáže	ks	2,000	829,783	1 659,57
22	K	7-736-701-883	TL2 - kaskádová sada pre 2 kotle GB272 vr. montáže	ks	1,000	2 700,844	2 700,84
23	K	7-736-701-907	Hydr. výhybka do 300kW, s izoláciou vr. montáže	ks	1,000	1 195,412	1 195,41
24	K	7-736-702-451	Nástenný kondenzačný kotol Logamax plus GB272-50 vr. montáže	ks	2,000	4 596,426	9 192,85
25	K	7-738-110-117	Modul AM200 (montáž rieši MaR)	ks	1,000	399,784	399,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	7-738-111-002	Modul MC400 - kaskádový modul (montáž rieši MaR)	ks	1,000	462,401	462,40
27	K	7-738-112-369	Logamatic RC310, biely s FA snímačom - regulácia (montáž rieši MaR)	ks	1,000	260,196	260,20
28	K	7-738-113-779	Pripojovacia sada DN110	ks	2,000	57,418	114,84
29	K	7-739-623-851	Logawater KN150 - neutralizačné zariadenie	ks	1,000	355,696	355,70
30	K	8-732-949-367	Logaflo HSM40 s MM100 - čerp- skupina DN40 zmieš. vr. montáže	ks	2,000	2 905,093	5 810,19
31	K	8-732-949-369	Logaflo HKV 2 - rozdeľovač 2 okruhy vr. montáže	ks	1,000	2 595,437	2 595,44
32	K	8-732-949-371	Nastaviteľné podpory k HKV2/3 vr. montáže	ks	1,000	286,233	286,23
33	K	8-732-952-686	Sada na pripojenie príruby vr. montáže	ks	2,000	176,639	353,28
34	K	8-732-952-688	Izolácia k záslepkám vr. montáže	ks	1,000	40,098	40,10
35	K	8-735-100-981	Logalux PW500 ER S-C vr. montáže Akumulačný stacionárny zásobník vykurovania pre TČ	ks	1,000	1 680,168	1 680,17
36	K	8-738-206-184	KÁBEL CAN-BUS 2X2X0,75 - 30M - komunikačný kábel (montáž rieši MaR)	ks	1,000	69,314	69,31
37	K	8-738-212-181	Monoblokové tepelné čerpadlo vzduch/voda Logatherm WLV286-22 A vr. montáže	ks	1,000	24 226,650	24 226,65
38	K	8-738-212-218	KAH 150 elektrický ohrev kondenzátu vr. montáže	ks	1,000	151,200	151,20
39	K	8-738-212-225	NTC-10M - snímač vr. montáže	ks	1,000	50,880	50,88
40	K	8-738-212-232	UPE 120-32K Obehové čerpadlo - medzi TČ a AKU vr. montáže	ks	1,000	1 644,896	1 644,90
41	K	Nastaviteľné pod	Záslepky DN125, set vr. montáže	ks	1,000	404,601	404,60
42	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	%	526,201	4,379	2 304,13

D 731_2 DYMOVOD 2 833,23

43	K	7312M	Montáž dymovodu	súbor	1,000	504,687	504,69
44	K	906730000T01	Revízia komína	ks	1,000	273,675	273,68
45	K	7-736-701-917	Prip. sada k pretl. systému spalín vr. montáže	ks	2,000	185,223	370,45
46	K	7-738-113-659	Základná spal. kaskádová sada DN125+CO vr. montáže	ks	1,000	504,131	504,13
47	K	7738113112	Rúra Ø 125 mm, 1,0 m	ks	2,000	27,936	55,87
48	K	7738113114	Rúra s revíznym otvorom PP DN125	ks	1,000	45,127	45,13
49	M	87090313	Koleno DN 125, 45°	ks	1,000	16,117	16,12
50	K	97111312	Komínová prechodka DN125 čierna	ks	1,000	40,829	40,83
51	K	Nerezkomín	Nerezový exteriérový komín DN130/230	súbor	1,000	1 022,330	1 022,33

D 731_3 ÚPRAVA VODY 1 811,09

52	K	7313901	Montáž úpravy vody	kpl	1,000	549,758	549,76
53	K	7313903	Spustenie cena za hod (typicky do 2 hod)	kpl	1,000	40,000	40,00
54	K	7313909	Doprava technika	kpl	1,000	50,000	50,00
55	K	K-A03-0AL-CC	ERAL30 - ÚPRAVŇA VODY vr. montáže	ks	1,000	1 171,329	1 171,33

D 733 ROZVOD POTRUBÍ 2 720,33

56	K	733151115	Potrubié z uhlík. oceli hladké spojované lisovaním zvonku pozinkované D 28x1,5	m	11,000	26,207	288,28
57	K	733151116	Potrubié z uhlík. oceli hladké spojované lisovaním zvonku pozinkované D 35x1,5	m	1,000	31,998	32,00
58	K	733151117	Potrubié z uhlík. oceli hladké spojované lisovaním zvonku pozinkované D 42x1,5	m	32,000	37,370	1 195,84
59	K	733151118	Potrubié z uhlík. oceli hladké spojované lisovaním zvonku pozinkované D 54x1,5	m	28,000	39,000	1 092,00
60	K	733190108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	m	72,000	1,007	72,51
61	K	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	26,467	1,500	39,70

D 734 ARMATÚRY 7 726,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	734109115	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 65	súbor	6,000	76,585	459,51
63	M	8100065	Guľový uzáver prírubový DN65IVAr BRA.B1.000	ks	5,000	286,402	1 432,01
64	M	9556605	Magnetický odkalovač Spirotrap DN65 prírubový	kus	1,000	992,444	992,44
65	K	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	25,000	1,482	37,05
66	M	502140	Automatický odvzdušňovací ventil DN15 IVAR.MINICAL 5021	kus	10,000	28,183	281,83
67	M	6423D8054v2	Ventil vypúšťací 1/2" VK - IVAR.EURO M - DN 15 - 301010102	kus	15,000	7,332	109,98
68	K	734209104	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	kus	2,000	1,708	3,42
69	M	692025.25	Poistný ventil pre UK 3/4"Fx1"F; Kv 0,58 ,5bar; KD20 DUCO	ks	2,000	52,167	104,33
70	K	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	1,000	6,556	6,56
71	M	558060	Guľový kohút 1" k expanznej nádobe Reflex MK25	kus	1,000	59,901	59,90
72	K	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	1,000	7,773	7,77
73	M	6830300	Guľový kohút 5/4" k expanznej nádobe Reflex MK32	kus	1,000	168,473	168,47
74	K	734209117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	2,000	11,153	22,31
75	M	T8500040	Závitový pryžový kompenzátor IVAR BRA.T8.500 6/4"	kus	2,000	68,700	137,40
76	K	734209118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	kus	14,000	13,796	193,14
77	M	7569446	Magnetický odkalovač Spirotrap 2"	ks	1,000	623,180	623,18
78	M	4228C0307	Klapka spätná EURA - SPRINT 2"- CIM30VA050	kus	3,000	172,240	516,72
79	M	4223K0106	Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 2"- 8363R009	kus	10,000	74,680	746,80
80	K	734209128	Montáž armatúr s tromi závitmi G 2	kus	1,000	17,482	17,48
81	M	IHP086L3427	Trojcestný prepínací ventil IVAR.TER-MIX - 50	ks	1,000	975,203	975,20
82	K	734411142	Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTR 100mm	kus	2,000	36,800	73,60
83	K	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr.160	kus	3,000	104,329	312,99
84	M	7206401	EN O OBJEME 25L, TYP: REFLEX N 25 vr. montáže	ks	1,000	125,632	125,63
85	M	7210600	EN O OBJEME 80L, TYP: REFLEX N 80 vr. montáže	ks	1,000	302,302	302,30
86	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	74,092	0,219	16,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova KD Horné Orešany

Objekt:

L - Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti

Časť:

2.08 - Zdravotechnika - kotolňa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Horné Orešany

Zhotoviteľ:

SP PLUS s.r.o.

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Janák

Poznámka:

ČS:

Dátum:

12.12.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36762377

IČ DPH:

SK2022354400

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 343,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	2 343,45	23,00%	538,99

Cena s DPH

v EUR

2 882,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 15.12.2025

Pečiatka

Dátum a podpis: 15.12.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova KD Horné Orešany
Objekt: L - Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti
Časť: 2.08 - Zdravotechnika - kotolňa

Miesto: Dátum: 12.12.2025
Objednávateľ: Obec Horné Orešany Projektant: BEVVA s.r.o.
Zhotoviteľ: SP PLUS s.r.o. Spracovateľ: Ing. Janák

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 343,45
PSV - Práce a dodávky PSV	2 343,45
713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ	20,67
721 - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA	374,36
722 - VNÚTORNÝ VODOVOD	1 948,42

ROZPOČET

Stavba:

Obnova KD Horné Orešany

Objekt:

L - Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti

Časť:

2.08 - Zdravotechnika - kotelňa

Miesto:

Dátum:

12.12.2025

Objednávateľ:

Obec Horné Orešany

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Zhotoviteľ:

SP PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 343,45

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 343,45

D 713

IZOLÁCIE TEPELNÉ

20,67

1	K	713462112	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 20	m	6,000	1,325	7,95
2	K	713462113	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	m	2,000	1,417	2,83
3	M	28377950889	Tubolit DG 35/9	bm	2,000	1,403	2,81
4	M	2837795088B	Tubolit DG 28/9	bm	6,000	1,135	6,81
5	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,190	1,400	0,27

D 721

VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

374,36

6	K	721176101	Potrubie z PVC hadička, DN 19mm	m	4,000	12,854	51,42
7	K	721176103	Potrubie HT pripojovacie, D 50 x 1,8 mm	m	6,000	14,708	88,25
8	K	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	5,000	5,217	26,08
9	K	721273147	Montáž HL a uzáverok ostatných typov	kus	5,000	9,105	45,53
10	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	6,000	1,417	8,50
11	K	721Napoje	Napojenie výtlaku na existujúcu kanalizáciu	súb	1,000	47,935	47,94
12	M	55162149.M	HL20 Vtok 6/4 s fixačnou objímkou	ks	5,000	20,631	103,16
13	K	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	3,631	0,959	3,48

D 722

VNÚTORNÝ VODOVOD

1 948,42

14	K	913730111T02	HZS - Označenie potrubí a armatúr - štítky	kpl	1,000	81,490	81,49
15	K	722131933	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25	kus	1,000	26,218	26,22
16	K	722176734	Potrubie ALPEX - DUO 26x3 mm	m	6,000	25,530	153,18
17	K	722176735	Potrubie ALPEX - DUO 32x3 mm	m	2,000	32,123	64,25
18	K	722229101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	2,000	5,700	11,40
19	M	6423D8054v2	Ventil vypúšťací 1/2" VK - IVAR.EURO M - DN 15	kus	2,000	8,002	16,00
20	K	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	11,000	5,859	64,45
21	M	Rôzne	Obmedzovač prietoku 5GPM (19 l/min) 3/4"	ks	2,000	62,687	125,37
22	M	4223K0162	Uzáver guľový voda s odvodnením 3/4"- 8011034	kus	1,000	21,499	21,50
23	M	4223K0204	Uzáver guľový voda EVOLUTION, FF páčka 3/4"- 80001	kus	7,000	13,648	95,54
24	M	101.153.10	Filter 4" GEL.DEPURA CYKLON BABY 3,4"F; bez vložky	ks	1,000	115,441	115,44
25	K	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	1,000	6,452	6,45
26	M	4223K0205	Uzáver guľový voda EVOLUTION, FF páčka 1"- 8000110	kus	1,000	22,117	22,12
27	K	722262200	Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C závit. G 1/2	kus	1,000	26,105	26,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	106015038	Bytový vodoměr na studenú vodu ENBRA ER-AM DN15/SV	ks	1,000	66,855	66,86
29	K	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	8,000	2,598	20,79
30	M	455.900.70	Filtračná vložka GEL - náhradná nerez 90 mikrom	ks	1,000	26,044	26,04
31	M	6811500	REFLEX Fillcontrol Plus Compact - 6811500 vr. montáže	ks	1,000	837,946	837,95
32	K	722954231	Pomocný materiál (vsuvky, redukcie, tvarovky) podľa potreby - odhad	súbor	1,000	95,337	95,34
33	M	MR63010BB	Manometer axiálny - spodné napojenie 1/4"M; D63; 0 vr. montáže	ks	1,000	18,629	18,63
34	K	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	21,381	2,493	53,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova KD Horné Orešany

Objekt:

L - Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti

Časť:

2.09 - Plynoinštalácia - kotolňa

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 12.12.2025

Objednávateľ:

Obec Horné Orešany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SP PLUS s.r.o.

IČO:

36762377

IČ DPH:

SK2022354400

Projektant:

BEVVA s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Janák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 105,45

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
1 105,45

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
254,25

Cena s DPH

v EUR

1 359,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 15.12.2025



Pečiatka

SP PLUS s.r.o.
TRSTÍNSKA 9, 917 00 TRNÁVA
IČO: 36 762 377
IČ DPH: SK2022354400

Dátum a podpis: 15.12.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova KD Horné Orešany

Objekt: L - Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti

Časť: 2.09 - Plynoinštalácia - kotolňa

Miesto: Dátum: 12.12.2025

Objednávateľ: Obec Horné Orešany Projektant: BEVVA s.r.o.

Zhotoviteľ: SP PLUS s.r.o. Spracovateľ: Ing. Janák

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		1 105,45
PSV - Práce a dodávky PSV		1 105,45
723 - VNÚTORNÝ PLYNOVOD		1 089,57
783 - NÁTERY		15,88

ROZPOČET

Stavba:

Obnova KD Horné Orešany

Objekt:

L - Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti

Časť:

2.09 - Plynoinštalácia - kotolňa

Miesto:

Dátum: 12.12.2025

Objednávateľ:

Obec Horné Orešany

Projektant: BEVVA s.r.o.

Zhotoviteľ:

SP PLUS s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 105,45

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 105,45

D 723

VNÚTORNÝ PLYNOVOD

1 089,57

1	K	723134209	Demontáž a zaslepenie plynového potrubia k pôvodným kotlom	súbor	1,000	147,684	147,68
2	K	723234210	Odbor.techn.preskúšanie zariadenia,rev.správa, uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	375,523	375,52
3	K	723234211	Napojenie na existujúce akumulčné potrubie DN80 novým potrubím DN32	kpl	1,000	107,292	107,29
4	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	ks	1,000	53,646	53,65
5	K	723120204	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11 353 DN 25	m	2,100	28,540	59,93
6	K	723229102	Montáž plynovodných armatúr s 1 závitom, ostatné typy G 1/2	súbor	1,000	5,998	6,00
7	M	4223K2201	Ventil vzorkovací zemný plyn rohový priem. 14x1/2"F	kus	1,000	18,297	18,30
8	K	723239101	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	kus	2,000	5,274	10,55
9	M	4223K1803	Uzáver guľový plyn - Futurgas, FF páčka 1/2"- 8001	kus	2,000	13,379	26,76
10	K	723239104	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 5/4	kus	1,000	8,251	8,25
11	M	4226A0103	Filter plynový FO 32 F-K 1 1/4"	kus	1,000	140,360	140,36
12	K	723120205OOP	Podpera (konzola do podlahy) pre potrubie DN32 vo výške 340mm od podlahy vr. montáže	ks	2,000	63,206	126,41
13	K	998723201	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	10,174	0,872	8,87

D 783

NÁTERY

15,88

14	K	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	2,100	4,032	8,47
15	K	783425150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	2,100	3,530	7,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova KD Horné Orešany

Objekt:

L - Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti

Časť:

2.10 - Stavebné úpravy - kotolňa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Horné Orešany

Zhotoviteľ:

SP PLUS s.r.o.

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Janák

Poznámka:

ČS:

Dátum:

12.12.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36762377

IČ DPH:

SK2022354400

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 603,82

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znižená

8 603,82

23,00%

1 978,88

Cena s DPH

v EUR

10 582,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

15.12.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

15.12.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova KD Horné Orešany

Objekt:

L - Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti

Časť:

2.10 - Stavebné úpravy - kotolňa

Miesto:

Dátum:

12.12.2025

Objednávateľ:

Obec Horné Orešany

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Zhotoviteľ:

SP PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Janák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 603,82

HSV - Práce a dodávky HSV

8 603,82

992_1 - STAVEBNÉ ÚPRAVY - KOTOLŇA

8 603,82

ROZPOČET

Stavba:

Obnova KD Horné Orešany

Objekt:

L - Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti

Časť:

2.10 - Stavebné úpravy - kotolňa

Miesto:

Dátum: 12.12.2025

Objednávateľ:

Obec Horné Orešany

Projektant: BEVVA s.r.o.

Zhotoviteľ:

SP PLUS s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 603,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 603,82

D 992_1

STAVEBNÉ ÚPRAVY - KOTOLŇA

8 603,82

1	K	99210001	U1 - Pre Neutralizátor vytvoriť nový betónový základ výšky 200mm	ks	1,000	162,473	162,47
2	K	99210002	U2 - Oprava omietok na stenách, sanácia zavlhnutého muriva, komplet	m2	93,370	48,359	4 515,30
3	K	99210003	U3 - Povrchová úprava stien do výšky 1,5 m olejový umývateľný náter	m2	25,050	14,541	364,24
4	K	99210004	U4 - Povrchová úprava stien nad 1,55m a stropov biely náter resp. nástrek	m2	68,320	10,753	734,68
5	K	99210005	U5 - Povrchová úprava podlahy - farba na cementový poter voči mechanickému opotrebovaniu, vyspádovanie	m2	15,000	44,541	668,12
6	K	99210006	U6 - Pre zariadenie na úpravu vody (zmäkčovač) vytvoriť nový betónový základ výšky 200mm	ks	1,000	184,225	184,23
7	K	99210007	U7 - V exteriéri na terase pre jednotku tepelného čerpadla vytvoriť nový bet. základ výšky 200mm	kpl	1,000	368,451	368,45
8	K	99210008	U8 - Vytvoriť prestupy v stene pre navrhované potrubia a dymovod - odhad	súbor	1,000	318,151	318,15
9	K	99210009	U9 - Výstražné tabule, nápisy, označenia, štítky v zmysle STN 13 3005 a STN 13 0072	ks	1,000	174,078	174,08
10	K	99210010	U10 - HZS Nezmerateľné Murárske práce 2prac x 8hod x 3dni	hod	48,000	23,210	1 114,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova KD Horné Orešany

Objekt:

L - Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti

Časť:

2.11 - Elektroinštalácia, osvetlenie,bleskozvod

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 12.12.2025

Objednávateľ:

Obec Horné Orešany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SP PLUS s.r.o.

IČO:

36762377

IČ DPH:

SK2022354400

Projektant:

BEVVA s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Janák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 187,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	45 187,55	23,00%	10 393,14

Cena s DPH

v EUR

55 580,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ





Dátum a podpis: 15.12.2025

Pečiatka



Dátum a podpis: 15.12.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova KD Horné Orešany

Objekt:

L - Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti

Časť:

2.11 - Elektroinštalácia, osvetlenie, bleskozvod

Miesto:

Dátum:

12.12.2025

Objednávateľ:

Obec Horné Orešany

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Zhotoviteľ:

SP PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Janák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

45 187,55

M - Práce a dodávky M

45 187,55

D1 - Elektroinštalácia

4 655,25

D2 - Dozbrojenie RH

1 197,69

D3 - Rozvádzač RK

1 136,52

D4 - Bleskozvod

2 853,80

D5 - Uzemnenie

1 823,59

D6 - Svetidlá

17 559,96

D7 - Montáže

15 960,74

ROZPOČET

Stavba:

Obnova KD Horné Orešany

Objekt:

L - Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti

Časť:

2.11 - Elektroinštalácia, osvetlenie, bleskozvod

Miesto:

Dátum: 12.12.2025

Objednávateľ:

Obec Horné Orešany

Projektant: BEVVA s.r.o.

Zhotoviteľ:

SP PLUS s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 187,55

D M Práce a dodávky M

45 187,55

D D1 Elektroinštalácia

4 655,25

1	M	Pol36	Spínač jednopólový -1, IP44	ks	1,000	7,344	7,34
2	M	Pol37	Zásuvka 230V,16A, IP 44	ks	12,000	9,180	110,16
3	M	Pol38	Zásuvka 400V,16A, IP 44	ks	1,000	13,824	13,82
4	M	Pol39	Krabica ACIDUR	ks	40,000	7,980	319,21
5	M	Pol40	svorky WAGO	ks	300,000	0,499	149,63
6	M	Pol41	CYKY-O 3 x 1,5	m	10,000	0,648	6,48
7	M	Pol42	N2XH-O 3 x 1,5	m	50,000	0,948	47,38
8	M	Pol43	CYKY-J 3 x 1,5	m	20,000	0,720	14,41
9	M	Pol44	N2XH-J 3 x 1,5	m	560,000	1,053	589,66
10	M	Pol45	CYKY-J 3 x 2,5	m	150,000	1,219	182,88
11	M	Pol46	CYKY-J 5 x 2,5	m	20,000	1,995	39,90
12	M	Pol47	CYKY-J 5 x 6	m	30,000	3,879	116,38
13	M	Pol48	N2XH-J 4x16	m	40,000	14,631	585,23
14	M	Pol49	kábel H05VV-F 2x0,6	m	50,000	0,443	22,17
15	M	Pol25	Samoregulačný kábel DEVlceguard 18	m	9,000	16,958	152,62
16	M	Pol50	Ústredňa GABA CTS8/ID	ks	1,000	448,891	448,89
17	M	Pol51	Modul zvukovej signalizácie	ks	1,000	86,399	86,40
18	M	Pol52	Detektor GABA 2S22 (oxid uhoľnatý)	ks	1,000	242,997	243,00
19	M	Pol53	Detektor GABA 2S21 (zemný plyn)	ks	1,000	232,197	232,20
20	M	Pol54	Rúrka FXP25 ohybná	m	150,000	1,080	162,00
21	M	Pol55	Rúrka UPRM 25 pevná	m	50,000	1,097	54,86
22	M	Pol56	príchytky na rúrky	ks	150,000	0,178	26,75
23	M	Pol57	kovový rošt 200/50mm perforovaný	m	18,000	14,269	256,84
24	M	Pol58	hlavná uzemňovacia svorka	ks	1,000	20,214	20,21
25	M	Pol59	vodič CY6 zž	m	50,000	2,021	101,07
26	M	Pol60	vodič CY25 zž	m	25,000	4,400	109,99
27	M	Pol61	Pomocný materiál	mj	1,000	528,478	528,48
28	M	Pol62	Hmoždina HM8	ks	200,000	0,079	15,85
29	M	Pol63	Hmoždina HM10	ks	100,000	0,114	11,44

D D2 Dozbrojenie RH

1 197,69

30	M	Pol64	PL7-50/3	ks	1,000	96,551	96,55
31	M	Pol65	Istič PL7-B2/1	ks	1,000	11,443	11,44
32	M	Pol66	Kombinovaný chránič PFL7-10/1N/C/003-A	ks	4,000	134,458	537,83
33	M	Pol17	Súmrakový spínač	ks	1,000	178,800	178,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	Pol67	Relé Z-R230/16-10	ks	6,000	19,440	116,64
35	M	Pol68	Pomocný materiál	ks	1,000	24,786	24,79
36	K	Pol69	Montáž	ks	1,000	231,641	231,64

D D3 Rozvádzač RK 1 136,52

37	M	Pol70	Skríňa BF-O-3/72-C	ks	1,000	250,320	250,32
38	M	Pol64	PL7-50/3	ks	2,000	83,129	166,26
39	M	Pol71	Zvodič prepätia SPBT-12/280/3	ks	1,000	191,573	191,57
40	M	Pol65	Istič PL7-B2/1	ks	1,000	8,867	8,87
41	M	Pol72	Istič PL7-B10/1	ks	2,000	5,985	11,97
42	M	Pol73	Istič PL7-B16/1	ks	5,000	5,985	29,93
43	M	Pol74	Istič PL7-B16/3	ks	1,000	29,727	29,73
44	M	Pol75	Istič PL7-B32/3	ks	1,000	38,050	38,05
45	M	Pol76	Podpäťová cievka Z-USD/230	ks	1,000	35,672	35,67
46	M	Pol77	Prúdový chránič PF-40/4/003	ks	1,000	97,838	97,84
47	M	Pol78	Pomocný materiál	ks	1,000	43,963	43,96
48	K	Pol79	Montáž	ks	1,000	232,354	232,35

D D4 Bleskozvod 2 853,80

49	M	Pol80	vodič AlMgSi (FeZn fi 8mm)	m	370,000	1,884	697,17
50	M	Pol81	vodič AlMgSi/PVC (FeZn fi 8mm)	m	200,000	2,993	598,53
51	M	Pol82	podpera vedenia PV21	ks	400,000	1,053	421,19
52	M	Pol83	svorka SK	ks	150,000	4,589	688,30
53	M	Pol84	svorka spojovacia SS	ks	100,000	0,798	79,80
54	M	Pol85	svorka pripojovacia SP1	ks	40,000	0,798	31,92
55	M	Pol86	svorka okapová SO	ks	20,000	1,197	23,94
56	M	Pol87	svorka zkušobná SZ	ks	12,000	1,297	15,56
57	M	Pol88	Zachytávia tyč ZT2,0m	ks	3,000	23,760	71,28
58	M	Pol89	Skrinka pre svorku SZ	ks	12,000	18,843	226,11

D D5 Uzemnenie 1 823,59

59	M	Pol90	Zemniaca tyč ZT2,0m	ks	36,000	18,843	678,33
60	M	Pol91	vodič FeZn o 10mm	kg	200,000	1,884	376,85
61	M	Pol92	svorka SR02	ks	72,000	1,573	113,29
62	M	Pol93	Ochranný náter	kg	12,000	12,874	154,48
63	M	Pol94	Pomocný materiál	ks	1,000	500,640	500,64

D D6 Svetidlá 17 559,96

64	M	Pol95	svietidlo stropné prisadené 230V, 18W, IP20, 1500lm	ks	42,000	50,064	2 102,69
65	M	Pol96	svietidlo stropné prisadené 230V, 18W, IP43, 1500lm	ks	2,000	60,077	120,15
66	M	Pol97	svietidlo stropné zapustené 230V, 10W, IP10, 1040lm	ks	10,000	42,278	422,78
67	M	Pol98	svietidlo stropné panel 30x120cm 230V, 36W, IP20, 3600lm	ks	36,000	72,045	2 593,62
68	M	Pol99	svietidlo stropné panel 60x60cm 230V, 40W, IP20, 4000lm	ks	37,000	65,395	2 419,60
69	M	Pol100	svietidlo reflektor 230V 150W LED, IP66 150lm/W	ks	2,000	139,655	279,31
70	M	Pol101	svietidlo reflektor 230V 50W LED, IP66 6000lm	ks	20,000	266,342	5 326,84
71	M	Pol102	svietidlo líniové LED 50W, IP65	ks	4,000	61,847	247,39
72	M	Pol103	svietidlo núdzové EXIT 2W, IP20, 1hod.	ks	1,000	54,864	54,86
73	M	Pol104	svietidlo orientačné 230V, 2W, IP65	ks	5,000	73,439	367,20
74	M	Pol105	LED pás 12V/ 14W/m + AL profil	m	36,000	23,760	855,35
75	M	Pol32	zdroj 230V/12V=, 200VA	ks	3,000	68,039	204,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	Pol106	Montáž svietidiel	ks	198,000	12,960	2 566,05
D D7 Montáže							15 960,74
77	K	Pol107	Demontáž jestv. Inštalácie	kpl	1,000	1 475,315	1 475,31
78	M	Pol108	Drobný pomocný materiál	kpl	1,000	835,476	835,48
79	K	Pol109	Stavebné úpravy	kpl	1,000	1 195,065	1 195,06
80	K	Pol110	Montážne práce	kpl	1,000	11 381,164	11 381,16
81	K	Pol111	Revízie	kpl	1,000	1 073,730	1 073,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova KD Horné Orešany

Objekt:

L - Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti

Časť:

2.12 - Opatrenie na vytvorenie miest na hniezdenie alebo úkryt chránených živočíchov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Horné Orešany

Zhotoviteľ:

SP PLUS s.r.o.

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Janák

Poznámka:

ČS:

Dátum:

14.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36762377

IČ DPH:

SK2022354400

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

223,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	223,05	23,00%	51,30

Cena s DPH

v EUR

274,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 15.12.2025

Pečiatka

Dátum a podpis: 15.12.2025

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SP PLUS s.r.o.
TRSTINSKÁ 8, 917 00 TRN
IČO: 36 762 377
IČ DPH: SK2022354400

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova KD Horné Orešany

Objekt:

L - Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti

Časť:

2.12 - Opatrenie na vytvorenie miest na hniezdenie alebo úkryt chránených živočíchov

Miesto:

Dátum:

14.11.2025

Objednávateľ:

Obec Horné Orešany

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Zhotoviteľ:

SP PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Janák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

223,05

HSV - Práce a dodávky HSV

223,05

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

223,05

ROZPOČET

Stavba:

Obnova KD Horné Orešany

Objekt:

L - Výzva (L) - zvyšovanie energetickej účinnosti

Časť:

2.12 - Opatrenie na vytvorenie miest na hniezdenie alebo úkryt chránených živočíchov

Miesto:

Dátum:

14.11.2025

Objednávateľ:

Obec Horné Orešany

Projektant:

BEVVA s.r.o.

Zhotoviteľ:

SP PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

223,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

223,05

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

223,05

1	K	953923021.S	Montáž hniezda na budovy pre vtáctvo (lastovičky a belorítky) z drevobetónu s 1 hniezdom	ks	2,000	22,601	45,20
2	M	591820001130.S	Hniezdna budka pre vtáky jednokomorová pre dažďovníky, vrabce a sýkorky, drevobetón, šxvxhr 360x160x220 mm	ks	2,000	43,271	86,54
3	K	953923051.S	Montáž budky na budovy pre netopiere z drevobetónu s 1 a viac komorami	ks	1,000	23,378	23,38
4	M	591820001250.S	Búdka pre netopiere jednokomorová, štrbinový úkryt na fasády, drevobetón, šxvxhr 410x365x80 mm	ks	1,000	67,928	67,93

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov (čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: SP PLUS s.r.o., so sídlom Trstínska 9, 917 00 Trnava,
IČO: 36762377 týmto vyhlasujem, že v zákazke: „Kultúrny dom Horné Orešany Zateplenie
obvodového a strešného plášťa Zníženie energetickej náročnosti“

- **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám** (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch);

- A. údaje o všetkých známych subdodávateľoch (uvedie sa napr. identifikačné údaje, percento/predmet subdodávky/hodnota v eurách):
- B. údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia:

V Trnave, dňa 15.12.2025



JUDr. Stiglinec Vladimír
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu uchádzača

A handwritten signature in blue ink, written over the printed name and title of the authorized representative.